

採点シート

【職員ポータルシステム等設計、開発、構築及び運用保守業務委託】

項番	審査項目	審査の視点（参考）	配点案
1 全般			
1-1	本委託業務に対する提案者の理解について	<ul style="list-style-type: none"> ・業務全体の目的・方針、位置づけ等の概要を理解しているか。 ・職員ポータルシステム等の重要性や自治体の業務への理解度は高いか。 ・本業務の目的実現のための提案者の工夫が示されているか。 	50
1-2	提案説明について	<ul style="list-style-type: none"> ・本業務の提案説明に曖昧な内容がなく、適切かつ明確な用語・表現で根拠を示しているか。 	50
1-3	提案者の受け答えや提案姿勢について	<ul style="list-style-type: none"> ・提案者の受け答えや提案の姿勢は、本プロジェクトの責任者としてふさわしいか。 	50
2 委託業務の各種要件に関する対応			
2-1	新稼働環境への移行対応について (仕様書 4.1.1 (1))	<ul style="list-style-type: none"> ・新稼働環境への移行対応に関する実現方法や対応案について、具体的に示されているか。 ・新稼働環境の提供開始時期を踏まえて、実現可能な移行方法、移行スケジュールが示されているか。 	50
2-2	ミドルウェア等の更新対応について (仕様書 4.1.1 (2))	<ul style="list-style-type: none"> ・ミドルウェア等の更新に伴う対応方針について、具体的に示されているか。 ・新稼働環境の提供開始時期を踏まえて、実現可能な更新スケジュールが示されているか。 	50
2-3	IEモードサポート終了に伴う対応について (仕様書 4.1.1 (3))	<ul style="list-style-type: none"> ・IEモードサポート終了に伴う対応方針について、具体的に示されているか。 ・新稼働環境の提供開始時期を踏まえて、実現可能な対応スケジュールが示されているか。 	50
2-4	フロントエンドシステム更新要件への対応について <職員ポータルシステム> (仕様書 4.1.2 (1))	<ul style="list-style-type: none"> ・職員ポータルサイトの更新対応に関する実現方法や対応案について、具体的に示されているか。 ・基盤として、クラウドサービスを利用する場合は、アクセス集中時、インターネット回線断、クラウドサービス停止時等においても、業務への影響が極小化されるような考慮、仕組みが示されているか。 ・見やすさ、使いやすさに配慮した掲示板の対応案について具体的に示されているか。 	120
2-5	フロントエンドシステム更新要件への対応について <文書管理システム> (仕様書 4.1.2 (2))	<ul style="list-style-type: none"> ・文書イメージ生成方法の変更対応に伴う対応について、新たな生成方法の対応案及び既存データの移行方法含めた対応スケジュールや移行方法等が具体的に示されているか。 	50
2-6	バックエンドシステム更新要件への対応について (仕様書 4.1.3 (1)、(2))	<ul style="list-style-type: none"> ・バックエンドシステムの更新要件を踏まえて、実現方法や対応案について、具体的に示されているか。 ・Microsoft365へのサインイン方法について、今後の対応案が示されているか。 ・庁内の各種業務システム等へのシングルサインオンについて、具体的な改善案が示されているか。 	50
3 委託作業の詳細要件に関する対応			
3-1	設計フェーズについて (仕様書 6.1.1、6.1.2)	<ul style="list-style-type: none"> ・調達仕様書に記載の要件に対する理解と実現方法が示されているか。 	20
3-2	開発、構築フェーズについて (仕様書 6.1.3)	<ul style="list-style-type: none"> ・調達仕様書に記載の要件に対する理解と実現方法が示されているか。 ・新稼働環境の提供時期を踏まえた、開発、構築の進め方やスケジュール等が具体的に示されているか。 	20
3-3	テストフェーズについて (仕様書 6.1.4、6.1.5)	<ul style="list-style-type: none"> ・テストフェーズについて、各テスト（単体テスト、結合テスト、システムテスト、負荷テスト、受入テスト等）の実施体制や方法、スケジュールへの落とし込みができていないか。 ・各テストの実施にあたっては、品質指標及び品質目標、レビュー要領が具体的に示されているか。 	20
3-4	移行フェーズについて (仕様書 6.1.6、6.1.7)	<ul style="list-style-type: none"> ・調達仕様書に記載の要件に対する理解と実現方法が示されているか。 ・新稼働環境の提供時期を踏まえた、移行作業の進め方やスケジュール等が具体的に示されているか。 	20
3-6	運用保守（ヘルプデスク含む）フェーズについて (仕様書 6.2)	<ul style="list-style-type: none"> ・調達仕様書に記載の要件に対する理解と実現方法が示されているか。 	20
3-7	次期システム調達支援について (仕様書 6.3)	<ul style="list-style-type: none"> ・調達仕様書に記載の要件に対する理解と実現方法が示されているか。 	10
4 委託業務遂行に関する各種要件			
4-1	プロジェクト管理 (仕様書 7.1)	<ul style="list-style-type: none"> ・プロジェクト管理の具体的な実施方法が提案されているか。 ・プロジェクト進行におけるリスクの抽出が具体的に示されているか。 ・リスク管理及び対策が示されているか。 	50
4-2	プロジェクト体制及び要員 (仕様書 7.2)	<ul style="list-style-type: none"> ・要件を実現するための十分な体制が提案されているか。 ・専門性のあるメンバーがプロジェクトに参加することが提案されているか。 ・体制が適切かつ具体的に示されているか。 ・県との調整を円滑に行うための体制上の工夫がされているか。 ・十分な業務経験・技能水準・資格等を有するメンバーが参画しているか。 	50
4-3	県内情報産業への貢献 (仕様書 8.7)	<ul style="list-style-type: none"> ・本業務を推進することで県内情報産業が発展すると想定される内容について示されているか。 ・上記を実現するための方策について、具体的かつ的確に示されているか。 	20
合計			750