
ＳＡＧＡ２０２４等身大ピクトグラム看板製作業務委託仕様書 

 

 

１ 委託業務名 

ＳＡＧＡ２０２４等身大ピクトグラム看板製作業務 

 

２ 委託業務の内容 

  ＳＡＧＡ２０２４実行委員会（以下「県実行委員会」という。）が提供するデザインデ 

ータを活用して、ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）及び

ＳＡＧＡ２０２４全国障害者スポーツ大会（以下「全障スポ」という。また，国スポ

と全障スポを併せて「両大会」という。）の競技会場内フォトスポットとなる、等身大

ピクトグラム看板を製作し、関係各所への納品等を行う。 

 

３ 契約期間 

  契約締結日から令和６年１１月２９日（金）まで 

 

４ 仕様等 

 （１）製作数（内訳は【別紙１】種類別製作数を参照） 

   ア 国スポ競技（５０種類）：８１個 

   イ 全障スポ競技（１５種類）：１８個 

 （２）仕 様 

   ア サ イ ズ：Ｗ１，２７４ｍｍ×Ｈ１，７００ｍｍ 程度 

（競技によって異なるため、各デザインデータを参照。）  

イ 素  材：プラスチックダンボール５ｍｍ厚（１，０００g/㎡以上のもの） 

※摩擦防止のため、底部に加工を施すこと。   

ウ シ ー ト：塩ビフィルムに印刷したものを、再剥離できるようダンボールに糊

付けし、表面にはＵＶカットの加工を施すこと。（総厚２００μ以上） 

エ 印  刷：インクジェット印刷（屋外用溶剤エコインクを使用してください） 

   オ 重  し：土のう袋 

 

５ 製作内容 

（１）デザインデータをもとに各規格に沿った看板を製作すること。なお、入稿用デー

タは実行委員会から提供する。 

 （２）自立できるよう衝立上の構造にし、重し（土のう袋）を設置するための加工を施

すこと。 

 （３）デザインによっては、追加で補強を施すこと。 

 

 



 

６ 校正について 

校正は１回以上行うこと。ただし、色校正は実際の素材を用いて、県実行委員会事務 

局の了承が得られるまで行うこと。 

 

７ 納品について（以下の期日までに配達完了） 

 （１）納 期 

ア 国スポ会期前競技分：令和６年８月２９日（木） 

イ 国スポ本会期競技分：令和６年９月３０日（月） 

ウ 全 障 ス ポ 競 技 分：令和６年１０月２１日（月） 

※各納期内であればア～ウの納品順番が前後しても問題ありません。 

 （２）納 品 

   ア 納品方法 

    【別紙２】納品要領により県実行委員会が指定する場所に納品を行うこと。 

包装、梱包及び発送に係る諸経費は受託者が負担すること。 

 

   イ 納品場所 

【別紙３】種類別納品先一覧表のとおり 

 

ウ 配送時には、差出人を以下のとおりラベル等に明記すること。 

     〒８５７－８５７０ 

     佐賀県佐賀市城内一丁目１番 59 号 

     ＳＡＧＡ２０２４実行委員会事務局 ＳＡＧＡ２０２４企画広報チーム 

     TEL：０９５２―２５―７５５３ 

 

８ 製作スケジュール（予定） 

  契約締結後、直ちに製作スケジュール案を作成し、県実行委員会と協議のうえ、定め 

る。 

時 期 内  容  等 

７月上旬 契約締結 

７月下旬まで 色校正等完了 

８月２９日（木）まで 国スポ会期前競技分納品完了 

９月３０日（月）まで 国スポ本会期競技分納品完了 

１０月２１日（月）まで 全障スポ競技分納品完了 

 

 

 



９ 著作権の取り扱い 

（１）成果品の著作権その他一切の権利は、県実行委員会に帰属する。 

（２）受託者は、成果品に係る著作者人格権を有する場合においても、これを行使しない

ものとする。また、著作権人格権を有する第三者にも行使させないものとする。 

10 その他 

（１） 業務の実施にあたっては、県実行委員会と綿密な連絡を取り、その指示に従うこと。 

（２）本仕様書に明示なき事項、または業務に疑義が生じた場合は、双方の協議により 

業務を進めるものとする。 

（３）過密スケジュールになることについて、予め留意すること。 

 

11 両大会が中止になった場合の対応 

 両大会が中止、一部中止、規模縮小などした場合、業務委託の内容及び委託等の取扱

いは、県実行委員会と受託者が協議の上、決定すること。また、県実行委員会が本業

務委託に係る精算事務を行う際の参考とするため、受託者は県実行委員会から中止等

が決定した旨の連絡があるまでの間に実施した業務に係る費用について県実行委員会

の指定する日時までに提出すること。 

 

12 業務遂行が困難になった場合の措置について 

  受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置

は、次のとおりとする。 

(１)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県実行委員

会は契約の解除ができる。この場合、県実行委員会に生じた損害は、受託者が賠償

するものとする。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できる

よう、引き継ぎ等を行うものとすること。 

(２)災害その他の不可抗力等、県実行委員会及び受託者双方の責に帰すことができない

事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するもの

とする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知すること

により解除できるものとする。なお、委託期間終了若しくは契約の解除などにより

次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに必要なデータ

等を延滞なく提供すること。 

 

13 県実行委員会への納品先及び問合せ先 

  〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目１番 59 号 

  ＳＡＧＡ２０２４実行委員会事務局 

  （佐賀県ＳＡＧＡ２０２４・ＳＳＰ推進局 ＳＡＧＡ２０２４企画広報チーム内） 

    担当：山﨑、坂木、原田、下山 

  TEL：0952-25-7553 

  FAX：0952-25-7354 

  E-mail：saga2024kikaku@pref.saga.lg.jp 

mailto:saga2024kikaku@pref.saga.lg.jp

