# 特殊単価一覧表

佐賀県農林水産部茶業試験場

## １．特殊単価について

「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

## ２．特殊単価一覧表について

「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、一覧表にしたものです。

特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第１条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

## ３．特殊単価一覧表に対する質問について

特殊単価一覧表に示した単価に対する質問は、原則受付けません。

茶業試験場恒温室等改修工事

## 機械設備工事　細目別内訳



| 恒温室 | 空気調和設備 | 機器設備 | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
| ルームエアコン | 冷房5.6kW　暖房6.7wW | 台 | 238,000 | |
| 渡り配線工事 | | 式 | 9,000 | |

## 機械設備工事　細目別内訳



| 恒温室 | 換気設備 | 機器設備 | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
| ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ | 支給品 | 台 | 0 | |
| 深型フード | 200mm SUS 防虫網付 | 個 | 21,800 | |
| 貫通補修費 | 200φ | 式 | 12,600 | |
| 搬入据付費 | | 式 | 42,300 | |

## 機械設備工事　細目別内訳



恒温室　　衛生器具設備

| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| キッチン | 壁付Ｉ型　L=2100 | 組 | 121,000 | |
| 器具取付費 | | 式 | 75,700 | |

## 機械設備工事　細目別内訳



恒温室　　給水設備

| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合 屋内一般　20SU | m | 3,290 | |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　20A | 個 | 7,920 | |
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A | 個 | 2,960 | |
| シングルレバー混合栓 | 壁付 | 個 | 31,200 | |
| 給水管　保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 式 | 12,600 | |
| 配管工費 | | 式 | 33,800 | |

茶業試験場恒温室等改修工事

## 機械設備工事　細目別内訳



恒温室　排水設備

| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　50A | m | 2,270 | |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 100～150mm 100mm | か所 | 11,700 | |
| 配管工費 | | 式 | 26,400 | |

## 機械設備工事　細目別内訳



恒温室　給湯設備

| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合 屋内一般　20SU | m | 3,290 | |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　20A | 個 | 7,920 | |
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A | 個 | 2,960 | |
| 給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A | 式 | 10,800 | |
| 配管工費 | | 式 | 37,900 | |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 100～150mm　50mm | か所 | 11,700 | |

## 機械設備工事　細目別内訳



| 機器分析室 | 換気設備 | | 機器設備 | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 単　　価 | 備　　考 |
| 有圧換気扇 | 35cm | 台 | 116,000 | |
| 深型フード | 200mm SUS 防虫網付 | 個 | 21,800 | |
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ | | 個 | 7,280 | |

## 機械設備工事　細目別内訳



| 機器分析室 | 給水設備 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 単　　価 | 備　　考 |
| 給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合 屋内一般　20SU | m | 3,290 | |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　20A | 個 | 7,920 | |
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A | 個 | 2,960 | |
| シングルレバー混合栓 | 壁付 | 個 | 31,200 | |
| 給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A | 式 | 13,500 | |
| 配管工費 | | 式 | 27,900 | |

## 機械設備工事　細目別内訳



機器分析室　給湯設備

| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 先止め式ガス給湯器 | 5号 | 台 | 39,200 | |
| 給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合<br>屋内一般　20SU | m | 3,290 | |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　20A | 個 | 7,920 | |
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A | 個 | 2,960 | |
| 給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>20A | 式 | 10,800 | |
| 配管工費 | | 式 | 45,000 | |

## 機械設備工事　細目別内訳



機器分析室　ガス設備　液化石油ガス設備

| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合　屋内一般<br>15A | m | 1,610 | |
| ガス栓 | | 個 | 2,300 | |
| 低圧ホース | | 本 | 4,500 | |
| 配管工費 | | 式 | 26,600 | |

## 機械設備工事　細目別内訳



撤去工事　空調設備

| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 換気扇・ダンパー撤去 | | 台 | 13,500 | |
| ﾙｰﾑｴｱｺﾝ撤去 | 2.2kW 2.8kW | 台 | 9,900 | |
| 配管撤去費 | | 式 | 22,500 | |
| 冷媒ガス回収作業費 | | 台 | 8,400 | |

## 機械設備工事　細目別内訳



撤去工事　ガス設備

| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ボンベ架台撤去 | | 式 | 23,400 | |
| ｱｾﾁﾚﾝ配管撤去 | | 式 | 30,600 | |

## 機械設備工事　細目別内訳



撤去工事　発生材処理

| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 収集運搬費 | 2t | 台 | 15,000 | |
| 産業廃棄物処分 | コンクリート　中間 | m3 | 2,820 | |
| 産業廃棄物処分 | 床材　アスベスト含有<br>最終処分 | 式 | 22,800 | |
| 産業廃棄物処分 | 廃プラ　混合<br>最終処分 | t | 50,000 | |
| 冷媒ガス破壊 | | 式 | 16,800 | |
| 産廃税 | | t | 1,000 | |

## 電気設備工事　細目別内訳



恒温室　動力設備

| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 810 | |
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | 2.0mm | m | 110 | |
| 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 600×400 | 式 | 5,760 | |
| 電工費 | 開閉器盤移設共 | 式 | 131,000 | |

## 電気設備工事　細目別内訳



| 恒温室 | ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 単　　価 | 備　　考 |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁<br>耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ<br>ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 410 | |
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4mm) | 個 | 800 | |
| １種金属線ぴ | コーナーボックス　A型 | 個 | 760 | |
| １種金属線ぴ | スイッチボックス　A型　浅型 | 個 | 960 | |
| ｺﾝｾﾝﾄ<br>(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 連用形2P15A×1<br>(接地極付)<br>125V | 個 | 860 | |
| ｺﾝｾﾝﾄ<br>（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×1<br>(接地極付)<br>200V | 個 | 1,080 | |
| 既設ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | | 式 | 13,500 | |
| 電工費 | | 式 | 52,700 | |

## 建築工事　細目別内訳



| 床改修工事 | 床改修 | | 床改修 | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 単　　価 | 備　　考 |
| 床シート張り | パーマリュームEM程度　t=2.0 | ㎡ | 7,000 | |
| ソフト巾木 | H=75 | m | 1,400 | |
| 既存床シート剥ぎ | 巾木（アスベスト含有）共 | ㎡ | 2,500 | |
| 現場雑費 | | 式 | 44,900 | |

## 建築工事　細目別内訳



| 機器分析室 | 機器分析室 | | 撤去 | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 単　　価 | 備　　考 |
| CON面台下建具撤去 | 木建具 | 式 | 22,000 | |

## 建築工事　細目別内訳



| 恒温室 | 恒温室 | | 恒温室 | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 単　　価 | 備　　考 |
| 窓上サッシ改修 | ガラス撤去<br>アルミパネル取付 | 式 | 50,000 | |

| 恒温室 | 恒温室 | | 恒温室 | |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
| 流し台面台設置 | | | | 別紙 00-0001 |
| 軽鉄下地 | t=65 | ㎡ | 6,300 | |
| 耐水石膏ボード | t=12.5 | ㎡ | 4,900 | |
| 天板構造用合板 | | m | 3,900 | |
| メラミン板 | | 枚 | 46,000 | |
| 側面メラミン板貼り | W=135 | m | 7,000 | |
| 現場雑費 | | 式 | 8,120 | |