

評価基準

項番	大項目	中項目	評価基準	配点	
				配点の上限	
1	企画内容 の評価	事業目的理解度	本事業の趣旨を的確に捉えた上で、企画が提案されているか。	75	5
2		企画及び 実施プラン	玄海原子力発電所の建設から現在までの経緯やその時々地元協議会の様子、国内外の原子力発電所の事故の情報などが数多く盛り込まれ、短時間に分かりやすく伝える工夫がなされているか。		20
3			上記の説明に合わせて、県内の主な出来事、特に玄海町及び唐津市におけるトピックスを分かりやすく伝える工夫がなされているか。		20
4			佐賀県民にとって親近感があり、地域の発展や深刻な原子力発電所の事故など、全く異なる雰囲気をしっかり差をつけて伝えることが出来るナレーターを起用しているか。		10
5			リーフレットは、動画の内容を概略的にまとめ、デザイン構成、ビジュアル等が分かりやすく、一目で経緯を振り返ることができる内容となっているか。		10
6			効果的かつ実現可能性の高いプランが提案されているか。		10
7	実施体制 等の評価	同種業務実績	現在や過去5年以内において、同種の業務を請け負った実績があるか。	20	5
8		実施体制とその考え方	同種業務の実績がある等業務遂行能力のある統括責任者を配置しているか。組織内の実施体制、要員の役割等の説明が記述されており、その体制等は適切か。		10
9		スケジュール	業務の全体スケジュールが的確に示され、現実的なスケジュールとなっているか。また、進捗に応じた柔軟な対応が可能か。		5
10	経費の 妥当性	適正な 予算配分	見積額が契約上限額の範囲内であり、かつ望ましい予算配分がなされているか。	5	5
合計点					100

※提案内容の水準を確保するため、最低基準点を合計点の6割とし、それ以上の点数を得た参加者の中から最優秀提案者を選定するものとする。