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ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ

B0-011251 亀甲金網 ..........................................    1

 建築工事

仮設
共通仮設
仮囲い・仮設鉄板・運搬
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B0-132513 隅遣方 ............................................    2
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B0-132515 養生 ..............................................    4
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B0-131685 仮設材運搬(ｼｬﾌﾄ内足場) ............................   28
B0-131672 仮設材運搬(養生防護棚) ............................   28
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B0-131686 仮設材運搬(金網式養生枠) ..........................   28
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B0-131698 仮設材運搬(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) .............................   29
B0-131699 仮設材運搬(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ) ...........................   29

仮設機械運転
B0-031011 仮設機械運転(ﾄﾗｯｸ) ................................   29

土工
B0-132233 根切り ............................................   29
B0-132251 埋戻し ............................................   29
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地業
B0-133261 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭処理 ..............................   34
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鉄筋
B0-136232 梁貫通孔補強鉄筋工場加工 ..........................   35
B0-136223 梁貫通孔補強鉄筋組立 ..............................   35
B0-136237 梁貫通孔補強鉄筋加工組立 ..........................   35

型枠
B0-134441 打放し面補修 ......................................   35
B0-134442 ｺｰﾝ処理 ...........................................   35
B0-231052 耐震ｽﾘｯﾄ ..........................................   36
B0-134432 型枠目地棒 ........................................   36
B0-134462 ｽﾘｰﾌﾞ(材料費)1ｍ当たり ............................   36
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B0-134464 ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間) ...................................   37

鉄骨
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B0-137081 鉄骨足場 ..........................................   38
B0-137421 普通ﾎﾞﾙﾄ締付 ......................................   38
B0-135611 仮設材運搬(鉄骨足場) ..............................   38
B0-137613 鉄骨運搬 ..........................................   38
B0-135711 鉄骨機械運転(ﾄﾗｯｸ) ................................   38

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
B0-135311 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁 ...............................   38
B0-135341 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧積み加算 ...........................   39
B0-135412 防水立上り部(れんが押さえ) ........................   39

防水
B0-231012 伸縮目地 ..........................................   39
B0-231013 成形緩衝材 ........................................   39

ﾀｲﾙ
B0-233224 床ﾀｲﾙ張り .........................................   39
B0-233225 床ﾀｲﾙ(階段用ﾀｲﾙ張り) ..............................   39
B0-233254 床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ....................................   40
B0-233245 内装壁ﾀｲﾙ張り .....................................   40
B0-233253 内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ................................   40
B0-233255 内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り(役物) ..........................   40
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間仕切軸組

B0-234312 間仕切軸組 ........................................   40

床組及び床板張り
B0-234211 つか立床組 ........................................   41
B0-234212 ころばし床組 ......................................   41
B0-234221 畳下床板 ..........................................   41
B0-238236 縁甲板 ............................................   41

壁下地組、下地板張り及び合板張り
B0-234313 胴縁 ..............................................   41
B0-234331 壁木ずり ..........................................   41
B0-234321 壁下地板(ﾗｽ下地) ..................................   41
B0-234322 壁合板 ............................................   41

天井下地組及び屋根下地板張り
B0-234411 天井下地 ..........................................   42
B0-234141 野地板 ............................................   42



令和6年10月　建築工事　標準単価

建具枠回り
B0-234731 額縁(窓出入口) ....................................   42
B0-234711 窓 枠(引違い) .....................................   42
B0-234721 出入口枠(片開き) ..................................   42
B0-234722 出入口枠(両開き) ..................................   42
B0-234723 出入口枠(欄間付片開き) ............................   42
B0-234724 出入口枠(欄間付両開き) ............................   43

幅木
B0-234651 幅木 ..............................................   43

屋根及びとい
B0-235838 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ...........................................   43
B0-235841 鋼管とい ..........................................   44
B0-235851 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい .............................   44
B0-235854 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) ........................   44
B0-235842 鋼管とい掃除口 ....................................   44
B0-235848 鋼管とい防露巻き ..................................   44
B0-235847 鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部) ................   45
B0-235846 鋼管とい塗装 ......................................   45
B0-235871 塩ビ角樋 ..........................................   45
B0-235637 丸環 ..............................................   45

金属
金網類

B0-235066 下地ﾗｽ張り ........................................   45
B0-235271 溶接金網敷 ........................................   46
B0-235272 溶接金網敷(排水溝) ................................   46

軽量鉄骨下地材
B0-235492 天井ｲﾝｻｰﾄ .........................................   46

排水ふた
B0-235817 排水ﾄﾗﾌふた .......................................   46
B0-235818 排水ﾄﾗﾌふた(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) .............................   47
B0-235816 ﾏﾝﾎｰﾙふた .........................................   47
B0-235828 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた ..............................   47
B0-235833 鋳鉄製ますふた ....................................   48
B0-235834 ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた ...........................   48
B0-235835 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた ................................   49
B0-235837 ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた .............................   50

点検口
B0-235241 床点検口 ..........................................   52
B0-235222 屋上点検口 ........................................   52
B0-235432 天井点検口 ........................................   52

手すり・金物
B0-235646 便所手すり ........................................   52

仕上・付属物
B0-235321 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ .........................................   53
B0-235226 目地ｼﾞｮｲﾅｰ ........................................   53
B0-235341 壁見切縁 ..........................................   53
B0-235421 天井廻縁 ..........................................   53
B0-235422 下り壁見切縁 ......................................   53

建具
木製建具

B0-237141 片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け ...............................   53
B0-237142 両開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け ...............................   53
B0-237143 便所片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け ...........................   54
B0-237144 引違い戸　取付け ..................................   54
B0-237145 引違い窓　取付け ..................................   54
B0-237146 開き窓　取付け ....................................   54
B0-237147 回転窓　取付け ....................................   54
B0-237148 引違いふすま取付け ................................   54
B0-237149 引違い障子取付け ..................................   54
B0-237140 片開きふすま取付け ................................   54
B0-237151 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け ....................................   55

ｶﾞﾗｽ
B0-238708 ｶﾞﾗｽ清掃 ..........................................   56

内外装
床

B0-238261 織じゅうたん ......................................   56
B0-238264 ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ ......................................   56
B0-238263 ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ ...................................   56
B0-238269 下地ﾌｪﾙﾄ ..........................................   56
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B0-238111 畳敷き ............................................   56
B0-238231 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り ..................................   56
B0-238233 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ......................................   57
B0-238217 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ .........................................   57

壁
B0-238381 壁ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 ...................................   57
B0-238376 壁紙張り手間 ......................................   57
B0-238375 壁紙素地ごしらえ ..................................   58
B0-238301 壁化粧ｼｰﾄ張り手間 .................................   58
B0-238302 壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板張り ...............................   58

天井
B0-238481 天井ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 .................................   58
B0-238021 天井木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み ..............................   58
B0-238402 天井化粧ｼｰﾄ張り手間 ...............................   59

仕上ﾕﾆｯﾄ
付属物

B0-235211 床目地棒 ..........................................   59
B0-235214 階段滑り止め ......................................   59
B0-235218 階段滑り止め埋込工法 ..............................   59
B0-235212 くつずり ..........................................   59
B0-235219 衝突防止表示 ......................................   59

ｼｽﾃﾑ床材
B0-232293 誘導用及び注意喚起用床材 ..........................   60

表示標識
B0-239601 室名札 ............................................   60

厨房・洗面・便所
B0-239511 流し台 ............................................   60
B0-239512 ｺﾝﾛ台 .............................................   60
B0-239534 水切棚 ............................................   60
B0-239535 吊戸棚 ............................................   60

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ等
B0-239671 ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ .....................................   61
B0-239686 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ...........................................   61
B0-239687 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付け .....................................   61
B0-235633 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ .........................................   61

教育施設
B0-239631 掲示板 ............................................   61

その他
B0-235839 床排水金具 ........................................   61
B0-235652 旗竿受金物 ........................................   62

排水
B0-331093 縁石 ..............................................   62
B0-331002 V型側溝 ...........................................   62
B0-331092 街きょ ............................................   62
B0-335251 U形側溝RC蓋 .......................................   62
B0-335263 U形側溝 ...........................................   63

分解施工単価
B0-331084 排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ....................................   63
B0-331085 排水ｺﾝｸﾘｰﾄ ........................................   63
B0-331086 排水鉄筋 ..........................................   63
B0-331087 排水普通ｺﾝｸﾘｰﾄ ....................................   64

構内舗装
舗装

B0-134219 直接仮設(構内舗装) ................................   64
B0-331111 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ........................................   64
B0-331112 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  歩道 ..................................   64
B0-331128 ﾌｨﾙﾀｰ層用砂 .......................................   64
B0-331114 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装歩道 ..............................   65
B0-331191 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ...........................................   65
B0-331193 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ ......................................   65
B0-331194 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ ......................................   65
B0-331195 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ..........................................   65
B0-331212 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ........................................   66

分解施工単価
B0-051111 路床整正 ..........................................   66
B0-051112 路盤材敷きならし ..................................   66
B0-051113 路盤材締固め ......................................   66
B0-051117 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 ......................................   66
B0-051115 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし ............................   67
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目地・ﾍﾟｲﾝﾄ等
B0-331051 ｴﾗｽﾀｲﾄ ............................................   67

その他
B0-134210 ｺﾝｸﾘｰﾄ ............................................   67
B0-134218 ｺﾝｸﾘｰﾄ(溶接金網共) ................................   67
B0-134216 ｺﾝｸﾘｰﾄ打込 ........................................   68

舗装機械運搬
B0-332716 舗装機械運搬(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) ...........................   68
B0-332728 舗装機械運搬(振動ﾛｰﾗ) .............................   68
B0-332727 舗装機械運搬(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) ..............................   68
B0-332726 舗装機械運搬(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ) .............................   68
B0-332747 舗装機械運搬(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) ........................   68

舗装機械運転
B0-036161 舗装機械運転(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) ...........................   68
B0-036131 舗装機械運転(ﾀﾝﾊﾟ) ................................   68
B0-036183 舗装機械運転(振動ﾛｰﾗ) .............................   68
B0-036182 舗装機械運転(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) ..............................   68
B0-036181 舗装機械運転(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ) .............................   69
B0-036141 舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ) .........................   69
B0-036192 舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) ........................   69
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1

共通資材／仮設材／ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ

亀甲金網 B0-011251材料

㎡

供用1日損料供用1日損料

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・仮設鉄板・運搬

仮囲い B0-131412施工

ｍ

設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -

H=3.0m - -

撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m - -

H=3.0m - -

供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 -

H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -

基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 -

H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

仮囲い運搬 B0-131414施工

ｍ

H=2.0mH=2.0m

H=3.0m

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

仮設鉄板敷 B0-131431施工

㎡

設置費 敷鉄板 1524×6096×22㎜ -設置費 敷鉄板 1524×6096×22㎜ -

撤去費 敷鉄板 1524×6096×22㎜ -

供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22㎜  3ヵ月以下

 6ヵ月以下

12ヵ月以下

24ヵ月以下

整備費 敷鉄板 1524×6096×22㎜ -

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

仮設敷鉄板運搬 施工 B0-131697

㎡        *****



令和6年10月　建築工事　標準単価

2

建築工事／仮設／共通仮設／揚重機械器具費

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解･組立 B0-131421施工

回

100t吊100t吊

120t吊

160t吊

200t吊

分解部品運搬別途

*****

*****

*****

*****

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解部品運搬 B0-131423施工

往復

100t吊100t吊

120t吊

160t吊

200t吊

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

平遣方 施工 B0-132512

か所        *****
隅遣方 施工 B0-132513

か所        *****
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3

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設

遣方 B0-132511施工

㎡

一 般一 般

複 雑

小規模

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

墨出し B0-132514施工

㎡

- -- -

RC･SRC造 地上階

地下階

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

外部階段

外部廊下

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

ﾋﾟｯﾄ

大規模ﾋﾟｯﾄ

吹き抜け(柱･梁等有り)

吹き抜け(その他)

S造 地上階

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

外部階段

外部廊下

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

吹き抜け(柱･梁等有り)

吹き抜け(その他)

一 般 複 雑 小規模

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** －

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****
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4

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設

養生 B0-132515施工

㎡

- -- -

RC･SRC造 地上階

地下階

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

外部階段

外部廊下

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

ﾋﾟｯﾄ

大規模ﾋﾟｯﾄ

吹き抜け(柱･梁等有り)

吹き抜け(その他)

S造 地上階

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

外部階段

外部廊下

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

吹き抜け(柱･梁等有り)

吹き抜け(その他)

一 般 複 雑 小規模

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** －

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

整理清掃後片付け B0-132531施工

㎡

- -- -

RC･SRC造 地上階

地下階

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

外部階段

外部廊下

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

ﾋﾟｯﾄ

大規模ﾋﾟｯﾄ

吹き抜け(柱･梁等有り)

吹き抜け(その他)

S造 地上階

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

外部階段

外部廊下

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

吹き抜け(柱･梁等有り)

吹き抜け(その他)

一 般 複 雑 小規模

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** －

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****
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5

建築工事／仮設／直接仮設／足場

地足場 B0-131516施工

㎡

掛払い手間掛払い手間

供用1日賃料 修理費含む

基本料 修理費含む

RC造標準日数 修理費含む

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****
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6

建築工事／仮設／直接仮設／足場

枠組本足場(手すり先行方式) B0-131519施工

㎡

掛払い手間 12m未満 - -掛払い手間 12m未満 - -

22m未満 - -

22m以上 - -

供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -

22m未満 - -

22m以上 - -

基本料 修理費含む 12m未満 - -

22m未満 - -

22m以上 - -

RC造標準日数 修理費含む 12m未満  1階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

 2階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

 3階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

22m未満  4階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

 5階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

建枠 600×1700

布枠500×1枚

建枠 900×1700

布枠500+240

***** *****

－ *****

－ *****

***** *****

－ *****

－ *****

***** *****

－ *****

－ *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****
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7

建築工事／仮設／直接仮設／足場

枠組本足場(手すり先行方式) B0-131519施工

㎡

掛払い手間 12m未満 - -掛払い手間 12m未満 - -

22m未満 - -

22m以上 - -

供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -

22m未満 - -

22m以上 - -

基本料 修理費含む 12m未満 - -

22m未満 - -

22m以上 - -

RC造標準日数 修理費含む 22m以上  6階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

 7階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

 8階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

建枠1200×1700

布枠500×2枚

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

単管本足場 B0-131512施工

㎡

掛払い手間 10m未満 -掛払い手間 10m未満 -

20m未満 -

20m以上 -

供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -

20m未満 -

20m以上 -

基本料 修理費含む 10m未満 -

20m未満 -

20m以上 -

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****



令和6年10月　建築工事　標準単価

8

建築工事／仮設／直接仮設／足場

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ B0-131544施工

ｍ

H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間

供用1日賃料 修理費含む

基本料 修理費含む

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

単管一本足場 B0-131513施工

㎡

掛払い手間 10m未満 -掛払い手間 10m未満 -

10～15m未満 -

15～20m未満 -

供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -

10～15m未満 -

15～20m未満 -

基本料 修理費含む 10m未満 -

10～15m未満 -

15～20m未満 -

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

単管抱足場 B0-131514施工

㎡

掛払い手間 10m未満 -掛払い手間 10m未満 -

10～15m未満 -

15～20m未満 -

供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -

10～15m未満 -

15～20m未満 -

基本料 修理費含む 10m未満 -

10～15m未満 -

15～20m未満 -

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****



令和6年10月　建築工事　標準単価

9

建築工事／仮設／直接仮設／足場

安全手すり(手すり先行方式) B0-131568施工

ｍ

掛払い手間 -掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

枠組本足場用

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

安全手すり B0-131565施工

ｍ

掛払い手間 -掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

単管本足場用

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

登り桟橋 B0-131532施工

ｍ

単管本足場用 掛払い手間 -単管本足場用 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

内部躯体足場 B0-134403施工

㎡

掛払い手間 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 -掛払い手間 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 -

供用1日賃料 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 -

RC造標準日数 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 -

平家用

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****



令和6年10月　建築工事　標準単価

10

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場 B0-131526施工

㎡

掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -

供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -

基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****



令和6年10月　建築工事　標準単価

11

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部躯体足場(手すり先行方式) B0-134404施工

㎡

掛払い手間 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -掛払い手間 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -

躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 -

階高5.7m以上7.4m未満 -

階高7.4m以上9.1m未満 -

階高9.1m以上10.8m未満 -

階高10.8m以上12.5m未満 -

供用1日賃料 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -

躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 -

階高5.7m以上7.4m未満 -

階高7.4m以上9.1m未満 -

階高9.1m以上10.8m未満 -

階高10.8m以上12.5m未満 -

基本料 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高5.7m以上7.4m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****



令和6年10月　建築工事　標準単価

12

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部躯体足場(手すり先行方式) B0-134404施工

㎡

基本料 修理費含む 躯体支保工 階高7.4m以上9.1m未満 平家用基本料 修理費含む 躯体支保工 階高7.4m以上9.1m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高9.1m以上10.8m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高10.8m以上12.5m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

RC造標準日数 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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13

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部躯体足場(手すり先行方式) B0-134404施工

㎡

RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 平家用RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高5.7m以上7.4m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高7.4m以上9.1m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高9.1m以上10.8m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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14

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部躯体足場(手すり先行方式) B0-134404施工

㎡

RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高10.8m以上12.5m未満 平家用RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高10.8m以上12.5m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****



令和6年10月　建築工事　標準単価

15

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場(手すり先行方式) B0-131527施工

㎡

掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -

階高5.0m以上5.7m未満 -

階高5.7m以上7.4m未満 -

階高7.4m以上9.1m未満 -

階高9.1m以上10.8m未満 -

階高10.8m以上12.5m未満 -

供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -

階高5.0m以上5.7m未満 -

階高5.7m以上7.4m未満 -

階高7.4m以上9.1m未満 -

階高9.1m以上10.8m未満 -

階高10.8m以上12.5m未満 -

基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高5.0m以上5.7m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高5.7m以上7.4m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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16

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場(手すり先行方式) B0-131527施工

㎡

基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高9.1m以上10.8m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高10.8m以上12.5m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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17

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場(手すり先行方式) B0-131527施工

㎡

RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高5.7m以上7.4m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高7.4m以上9.1m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高9.1m以上10.8m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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18

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場(手すり先行方式) B0-131527施工

㎡

RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 平家用RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

内部仕上足場(簡易型移動式足場) B0-131543施工

㎡

掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満

階高5.0m以上5.7m未満

階高5.7m以上7.4m未満

階高7.4m以上9.1m未満

供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満

階高5.0m以上5.7m未満

階高5.7m以上7.4m未満

階高7.4m以上9.1m未満

基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満

階高5.0m以上5.7m未満

階高5.7m以上7.4m未満

階高7.4m以上9.1m未満

RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満

階高5.0m以上5.7m未満

階高5.7m以上7.4m未満

階高7.4m以上9.1m未満

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

内部階段仕上足場 B0-131541施工

㎡

掛払い手間掛払い手間

供用1日賃料 修理費含む

基本料 修理費含む

RC造標準日数 修理費含む

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****
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19

建築工事／仮設／直接仮設／足場

ｼｬﾌﾄ内足場 B0-131542施工

㎡

掛払い手間掛払い手間

供用1日賃料 修理費含む

基本料 修理費含む

RC造標準日数 修理費含む

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

金網張り B0-131538施工

㎡

掛払い手間 -掛払い手間 -

供用1日損料 -

RC造標準日数  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡ 建築面積  750㎡

***** － － －

***** － － －

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

RC造標準日数  2階建RC造標準日数  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡ 建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

金網張り(水平張り) B0-131536施工

㎡

掛払い手間掛払い手間

供用1日損料

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****
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建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

金網式養生枠 B0-131537施工

㎡

掛払い手間 -掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡ 建築面積  750㎡

***** － － －

***** － － －

***** － － －

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

RC造標準日数 修理費含む  2階建RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡ 建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

安全ﾈｯﾄ張り(水平張り) B0-131553施工

㎡

掛払い手間掛払い手間

供用1日賃料 修理費含む

基本料 修理費含む

防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

*****

*****

*****
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建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

養生ｼｰﾄ張り B0-131561施工

㎡

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡

***** － －

***** － －

***** － －

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

***** － －

***** － －

***** － －

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積  750㎡ 建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****
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建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り B0-131562施工

㎡

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡

***** － －

***** － －

***** － －

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

***** － －

***** － －

***** － －

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積  750㎡ 建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****
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建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

防音ｼｰﾄ張り B0-131571施工

㎡

掛払い手間 -掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡ 建築面積  750㎡

***** － － －

***** － － －

***** － － －

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

－ ***** ***** *****

RC造標準日数 修理費含む  2階建RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡ 建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****
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建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

小幅ﾈｯﾄ張り(層間塞ぎ) B0-131566施工

ｍ

防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間 -防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡

***** － －

***** － －

***** － －

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ RC造標準日数 修理費含む  2階建防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積  750㎡ 建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ RC造標準日数 修理費含む  2階建防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****
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建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

養生防護棚(直線部) B0-131569施工

ｍ

枠組本足場用 掛払い手間 -枠組本足場用 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡

***** － －

***** － －

***** － －

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積  750㎡ 建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****
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建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

養生防護棚(ｺｰﾅｰ部) B0-131570施工

か所

枠組本足場用 掛払い手間 -枠組本足場用 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡

***** － －

***** － －

***** － －

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積  750㎡ 建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り B0-131577施工

㎡

枠組本足場用 掛払い手間枠組本足場用 掛払い手間

供用1日賃料 修理費含む

基本料 修理費含む

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

仮設材運搬
(地足場)

施工 B0-131660

㎡        *****

仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式) B0-131691施工

㎡

建枠幅600建枠幅600

建枠幅900(二枚布)

建枠幅1200

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****
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建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

仮設材運搬
(単管本足場)

施工 B0-131662

㎡        *****
仮設材運搬
(単管一本足場)

施工 B0-131663

㎡        *****
仮設材運搬
(単管抱足場)

施工 B0-131664

㎡        *****

仮設材運搬(安全てすり) B0-131671施工

ｍ

単管本足場用単管本足場用

枠組本足場用(手すり先行方式)

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式) B0-131693施工

㎡

4.0m超5.0m未満4.0m超5.0m未満

5.0m以上5.7m未満

5.7m以上7.4m未満

7.4m以上9.1m未満

9.1m以上10.8m未満

10.8m以上12.5m未満

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場) B0-131694施工

㎡

平家建平家建

2階建

3階建

4階建

5階建

6階建

7階建

8階建

9階建

10階建

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式) B0-131696施工

㎡

4.0m超5.0m未満4.0m超5.0m未満

5.0m以上5.7m未満

5.7m以上7.4m未満

7.4m以上9.1m未満

9.1m以上10.8m未満

10.8m以上12.5m未満

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式) B0-131695施工

㎡

4.0m超5.0m未満(2段)4.0m超5.0m未満(2段)

5.0m以上5.7m未満(3段)

5.7m以上7.4m未満(4段)

7.4m以上9.1m未満(5段)

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

仮設材運搬
(内部階段
仕上足場)

施工 B0-131684

㎡        *****
仮設材運搬
(ｼｬﾌﾄ内足場)

施工 B0-131685

㎡        *****

仮設材運搬(養生防護棚) B0-131672施工

ｍ

枠組本足場用枠組本足場用

単　　　　価 備　　　　考

*****

仮設材運搬(登り桟橋) B0-131669施工

ｍ

単管本足場用単管本足場用

単　　　　価 備　　　　考

*****

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

仮設材運搬
(金網式養生枠)

施工 B0-131686

㎡        *****
仮設材運搬
(金網類)

施工 B0-131687

㎡        *****
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)

施工 B0-131688

㎡        *****
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建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ)

施工 B0-131689

ｍ        *****
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)

施工 B0-131698

ｍ        *****
仮設材運搬
(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)

施工 B0-131699

㎡        *****

建築工事／仮設／仮設機械運転

仮設機械運転(ﾄﾗｯｸ) B0-031011施工

運転日

普通用 2t積普通用 2t積

4t積

11t積

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

建築工事／土工

根切り B0-132233施工

ｍ3

人力土工 - -人力土工 - -

単　　　　価 備　　　　考

*****

埋戻し B0-132251施工

ｍ3

人力土工 -人力土工 -

- A種（山砂の類） D種（再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂）

***** ***** *****

積込み B0-132612施工

ｍ3

人力土工 -人力土工 -

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事／土工

建設発生土運搬 B0-132623施工

ｍ3

DID区間無し  0.2㎞以下DID区間無し  0.2㎞以下

 0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 7.5㎞以下

 8.5㎞以下

 9.0㎞以下

10.0㎞以下

11.0㎞以下

12.0㎞以下

13.0㎞以下

16.0㎞以下

17.0㎞以下

19.0㎞以下

27.5㎞以下

28.5㎞以下

35.0㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

土砂

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級

人力積込

土砂

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

土砂

－ － *****

***** ***** －

－ ***** －

***** － *****

***** ***** *****

－ ***** －

***** ***** *****

***** ***** －

***** － *****

－ ***** *****

***** － －

－ ***** *****

***** － －

－ － *****

－ ***** －

***** － －

－ － *****

－ ***** －

***** － －

－ － *****

－ ***** －

***** － －

－ － *****

－ ***** －

***** － －

－ － *****

－ ***** －

***** － －

－ － *****

***** ***** *****
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建築工事／土工

建設発生土運搬 B0-132623施工

ｍ3

DID区間有り  0.2㎞以下DID区間有り  0.2㎞以下

 0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 8.0㎞以下

 9.0㎞以下

10.5㎞以下

11.0㎞以下

12.0㎞以下

14.5㎞以下

15.0㎞以下

17.0㎞以下

23.0㎞以下

24.0㎞以下

27.0㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

土砂

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級

人力積込

土砂

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

土砂

－ － *****

***** ***** －

－ ***** －

***** ***** *****

***** ***** *****

－ ***** *****

***** ***** －

***** － *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** － －

－ － *****

－ ***** －

***** － －

－ － *****

***** ***** －

－ － *****

－ ***** －

***** － －

－ － *****

－ ***** －

***** － －

－ － *****

－ ***** －

***** － －

－ － *****

***** ***** *****
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建築工事／土工

建設発生土運搬 B0-132623施工

ｍ3

DID区間無し  0.3㎞以下DID区間無し  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 4.5㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 7.5㎞以下

 8.5㎞以下

 9.5㎞以下

10.0㎞以下

11.5㎞以下

12.5㎞以下

13.0㎞以下

13.5㎞以下

15.5㎞以下

16.5㎞以下

19.5㎞以下

22.5㎞以下

23.5㎞以下

37.5㎞以下

39.0㎞以下

49.5㎞以下

51.5㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

土砂

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

土砂

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3

土砂

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3

土砂

－ ***** ***** －

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

－ ***** ***** －

***** ***** ***** *****

***** － ***** －

－ ***** ***** －

***** － ***** *****

－ ***** － －

***** － ***** *****

－ ***** － *****

***** － ***** －

－ ***** － －

－ － ***** *****

***** ***** － －

－ － ***** －

－ ***** － *****

***** － ***** －

－ ***** － －

－ － ***** －

－ － － *****

***** － － －

－ ***** － －

－ － ***** －

***** － － *****

－ ***** － －

－ － ***** －

－ － － *****

***** － － －

－ ***** － －

－ － ***** －

***** ***** ***** *****
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建築工事／土工

建設発生土運搬 B0-132623施工

ｍ3

DID区間有り  0.3㎞以下DID区間有り  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 8.0㎞以下

 8.5㎞以下

 9.0㎞以下

 9.5㎞以下

11.0㎞以下

11.5㎞以下

12.0㎞以下

14.0㎞以下

15.0㎞以下

17.0㎞以下

17.5㎞以下

19.5㎞以下

20.5㎞以下

28.0㎞以下

28.5㎞以下

31.5㎞以下

33.0㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

土砂

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

土砂

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3

土砂

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3

土砂

－ ***** ***** －

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** －

***** ***** ***** *****

－ － ***** －

***** ***** ***** －

－ ***** ***** *****

***** － － *****

－ － ***** －

－ ***** － *****

***** － ***** －

－ ***** － －

－ － ***** *****

***** ***** － －

－ － ***** －

－ ***** － *****

***** － － －

－ － ***** －

－ ***** － －

－ － ***** －

***** － － *****

－ ***** － －

－ － ***** －

－ － － *****

***** － － －

－ ***** － －

－ － ***** －

－ － － *****

***** － － －

－ ***** － －

－ － ***** －

***** ***** ***** *****

土工機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) B0-032181施工

運転日

普通用 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  2t積級普通用 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  2t積級

 4t積級

10t積級

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****
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建築工事／地業

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭処理 B0-133261施工

か所

杭径300杭径300

杭径350

杭径400

杭径450

杭径500

杭径600

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

杭頭処理
(場所打杭用)

施工 B0-133264

ｍ3        *****

地業機械運転(空気圧縮機) B0-133201施工

運転日

可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3

単　　　　価 備　　　　考

*****

砂利地業 B0-133421施工

ｍ3

切込砕石切込砕石

再生切込砕石

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

床下防湿層敷き B0-133713施工

㎡

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15

単　　　　価 備　　　　考

*****

土間下断熱材敷き B0-132292施工

㎡

厚さ25㎜厚さ25㎜

厚さ30㎜

厚さ40㎜

厚さ50㎜

2種bA 3種bA

***** *****

－ *****

－ *****

***** *****
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建築工事／鉄筋

梁貫通孔補強鉄筋工場加工 B0-136232施工

ｔ

太物太物

細物

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

梁貫通孔補強鉄筋組立 B0-136223施工

ｔ

太物太物

細物

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

梁貫通孔補強鉄筋加工組立 B0-136237施工

ｔ

太物太物

細物

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

建築工事／型枠

打放し面補修 B0-134441施工

㎡

A 種 ｺｰﾝ処理A 種 ｺｰﾝ処理

B 種 ｺｰﾝ処理

ｺｰﾝ処理無

C 種 ｺｰﾝ処理無

目違いばらい無 部分目違いばらい 全面目違いばらい

***** － －

－ ***** －

－ ***** －

－ － *****

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

ｺｰﾝ処理 施工 B0-134442

㎡        *****
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建築工事／型枠

耐震ｽﾘｯﾄ B0-231052施工

ｍ

耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25

非防水 ｽﾘｯﾄ厚25

壁厚150 壁厚180 壁厚200

垂直

全貫通型

壁厚250

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25

非防水 ｽﾘｯﾄ厚25

壁厚150 壁厚180 壁厚200

水平

全貫通型

壁厚250

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

型枠目地棒 B0-134432施工

ｍ

打継目地 幅20 ×深さ20程度打継目地 幅20 ×深さ20程度

化粧目地 幅20 ×深さ10程度

水切目地 幅15 ×深さ10程度

手間 - -

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

ｽﾘｰﾌﾞ(材料費)1ｍ当たり B0-134462施工

ｍ

 40A 40A

 50A

 65A

 75A

 80A

100A

125A

150A

200A

250A

300A

350A

400A

450A

500A

600A

鋼管(白管) 紙ﾁｭｰﾌﾞ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)

－ － *****

***** ***** *****

***** － *****

－ ***** *****

***** － －

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** － *****

***** － *****

－ － *****

－ － *****

－ － *****

－ － *****

－ － *****
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建築工事／型枠

ｽﾘｰﾌﾞ(材料費)1個当たり B0-134463施工

個

溶融亜鉛めっき鋼板  50A 0.6t溶融亜鉛めっき鋼板  50A 0.6t

100A 0.6t

200A 0.6t

300A 0.8t

L=200～300程度 L=300～500程度

つめ(固定用金具)共

L=400～700程度

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間) B0-134464施工

か所

 40A 40A

 50A

 65A

 75A

 80A

100A

125A

150A

200A

250A

300A

350A

400A

450A

500A

600A

鋼管(白管) 紙ﾁｭｰﾌﾞ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 溶融亜鉛めっき鋼板

－ － ***** －

***** ***** ***** *****

***** － ***** －

－ ***** ***** －

***** － － －

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** －

***** ***** ***** －

***** ***** ***** *****

***** － ***** －

***** － ***** *****

－ － ***** －

－ － ***** －

－ － ***** －

－ － ***** －

－ － ***** －

建築工事／鉄骨

軽量鉄骨加工・組立 B0-137311施工

ｔ

母屋.胴縁の類母屋.胴縁の類

一 般

普通ﾎﾞﾙﾄ締共

*****

柱底均しﾓﾙﾀﾙ B0-137011施工

か所

B 種 400角B 種 400角

500角

600角

700角

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****
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建築工事／鉄骨

鉄骨足場 B0-137081施工

㎡

単管吊り足場単管吊り足場

単　　　　価 備　　　　考

*****

普通ﾎﾞﾙﾄ締付 B0-137421施工

本

径 9～13径 9～13

径16～19

径22～25

施工手間

*****

*****

*****

仮設材運搬(鉄骨足場) B0-135611施工

㎡

 1節 1節

 2節

 3節

 4節

 5節

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

鉄骨運搬 B0-137613施工

ｔ

 6t車 6t車

11t車

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

鉄骨機械運転(ﾄﾗｯｸ) B0-135711施工

運転日

普通用 4t積普通用 4t積

6t積

11t積

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

建築工事／既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁 B0-135311施工

㎡

空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100㎜空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100㎜

厚さ120㎜

厚さ150㎜

厚さ190㎜

内  壁 外  壁

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****
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建築工事／既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧積み加算 B0-135341施工

㎡

片 面片 面

両 面

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

防水立上り部(れんが押さえ) B0-135412施工

㎡

普通れんが 4種普通れんが 4種

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事／防水

伸縮目地 B0-231012施工

ｍ

成形伸縮目地材 25×80成形伸縮目地材 25×80

付着層ﾀｲﾌﾟ ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ

***** *****

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

成形緩衝材 施工 B0-231013

ｍ        *****

建築工事／ﾀｲﾙ

床ﾀｲﾙ張り B0-233224施工

㎡

一般床ﾀｲﾙ張 施工手間 -一般床ﾀｲﾙ張 施工手間 -

Ⅰ類 無ゆう

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -

Ⅰ類 無ゆう

大型床ﾀｲﾙ張 施工手間 -

100㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

150㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

200㎜角

敷きﾓﾙﾀﾙ共

300㎜角

敷きﾓﾙﾀﾙ共

***** ***** － －

***** ***** － －

***** － － －

***** － － －

－ － ***** *****

床ﾀｲﾙ(階段用ﾀｲﾙ張り) B0-233225施工

ｍ

段鼻 施工手間 -段鼻 施工手間 -

垂れ付き段鼻 施工手間 -

Ⅰ類 無ゆう

100㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

150㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

***** *****

***** *****

***** *****
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建築工事／ﾀｲﾙ

床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り B0-233254施工

㎡

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 - 25㎜角ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 - 25㎜角

50㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

*****

*****

内装壁ﾀｲﾙ張り B0-233245施工

㎡

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ) 施工手間 - 100㎜角ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ) 施工手間 - 100㎜角

Ⅲ類 施ゆう 100㎜角

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅡ) 施工手間 - 100㎜角

Ⅲ類 施ゆう 100㎜角

ﾓﾙﾀﾙ面 ﾎﾞｰﾄﾞ面

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り B0-233253施工

㎡

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り 施工手間 -ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 施工手間 -

50角 平 45×45

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

50二丁 平 95×45

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

25㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

***** ***** －

***** ***** －

－ － *****

内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り(役物) B0-233255施工

ｍ

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り 施工手間 - 50角 曲がり(45+45)×45ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り 施工手間 - 50角 曲がり(45+45)×45

50二丁 曲がり(95+45)×45

50二丁 屏風曲95×(45+45)

50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)

Ⅰ類 施ゆう 50角 曲がり(45+45)×45

50二丁 曲がり(95+45)×45

50二丁 屏風曲95×(45+45)

50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

建築工事／木工／間仕切軸組

間仕切軸組 B0-234312施工

㎡

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事／木工／床組及び床板張り

つか立床組 B0-234211施工

㎡

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

ころばし床組 施工手間 施工 B0-234212

㎡        *****

畳下床板 B0-234221施工

㎡

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

縁甲板 B0-238236施工

㎡

施工手間 - -

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事／木工／壁下地組、下地板張り及び合板張り

胴縁 B0-234313施工

㎡

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

壁木ずり B0-234331施工

㎡

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

壁下地板(ﾗｽ下地) B0-234321施工

㎡

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

壁合板 B0-234322施工

㎡

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事／木工／天井下地組及び屋根下地板張り

天井下地 B0-234411施工

㎡

施工手間 吊木共施工手間 吊木共

単　　　　価 備　　　　考

*****

野地板 B0-234141施工

㎡

屋根面 施工手間屋根面 施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事／木工／建具枠回り

額縁(窓出入口) B0-234731施工

ｍ

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

窓 枠(引違い) B0-234711施工

か所

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

出入口枠(片開き) B0-234721施工

か所

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

出入口枠(両開き) B0-234722施工

か所

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

出入口枠(欄間付片開き) B0-234723施工

か所

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事／木工／建具枠回り

出入口枠(欄間付両開き) B0-234724施工

か所

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事／木工／幅木

幅木 B0-234651施工

ｍ

施工手間施工手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事／屋根及びとい

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ B0-235838施工

か所

VP50 (差込み式) -VP50 (差込み式) -

VP65 (差込み式) -

VP75 (差込み式) -

張掛け幅 100

VP100(差込み式) -

張掛け幅 100

VP125(差込み式) -

張掛け幅 100

VP150(差込み式) -

SGP 50A -

張掛け幅 100

SGP 65A -

SGP 80A -

張掛け幅 100

SGP 100A -

張掛け幅 100

SGP 125A -

張掛け幅 100

SGP 150A -

張掛け幅 100

取付手間

-

縦形ろく屋根用

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用

横形ろく屋根用

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用

ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用

塗膜防水用

***** － － －

***** － － －

***** － － －

－ ***** － *****

***** － － －

－ ***** － *****

***** － － －

－ ***** － －

***** － － －

***** － － －

－ － － *****

***** － － －

***** － － －

－ ***** ***** *****

***** － － －

－ ***** ***** *****

***** － － －

－ ***** ***** －

***** － － －

－ ***** ***** －

VP75 (差込み式) 張掛け幅 100VP75 (差込み式) 張掛け幅 100

VP100(差込み式) 張掛け幅 100

SGP 50A 張掛け幅 100

SGP 80A 張掛け幅 100

SGP 100A 張掛け幅 100

ﾊﾞﾙｺﾆｰ用

塗膜防水用

*****

*****

*****

*****

*****
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建築工事／屋根及びとい

鋼管とい B0-235841施工

ｍ

径50径50

径65

径80

径100

径125

径150

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい B0-235851施工

ｍ

径50径50

径65

径75

径100

径125

径150

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) B0-235854施工

ｍ

径50径50

径65

径75

径100

径125

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

鋼管とい掃除口 B0-235842施工

か所

径 80径 80

径100

床下掃除口 床上掃除口

***** *****

***** *****

鋼管とい防露巻き B0-235848施工

ｍ

天井内等天井内等

厨房･浴室内等

径 50 径 65 径 80 径100 径125 径150

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****
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建築工事／屋根及びとい

鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部) B0-235847施工

ｍ

径50径50

径65

径80

径100

径125

径150

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

鋼管とい塗装 B0-235846施工

ｍ

径50径50

径65

径80

径100

径125

径150

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

塩ビ角樋 B0-235871施工

ｍ

120×120120×120

150×150

200×165

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

丸環 B0-235637施工

個

ｽﾃﾝﾚｽｽﾃﾝﾚｽ

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事／金属／金網類

下地ﾗｽ張り B0-235066施工

㎡

ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500

壁

*****
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建築工事／金属／金網類

溶接金網敷 B0-235271施工

㎡

100×100100×100

150×150

径4.0 径5.0 径6.0

***** ***** *****

***** ***** *****

溶接金網敷(排水溝) B0-235272施工

ｍ

径2.6 50×50 溝幅450径2.6 50×50 溝幅450

ｽﾃﾝﾚｽ製

*****

建築工事／金属／軽量鉄骨下地材

天井ｲﾝｻｰﾄ B0-235492施工

㎡

一般用一般用

ﾃﾞｯｷ用

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

建築工事／金属／排水ふた

排水ﾄﾗﾌふた B0-235817施工

ｍ

100以下 ｱﾙﾐ製枠付100以下 ｱﾙﾐ製枠付

150以下 ｱﾙﾐ製枠付

200以下 ｱﾙﾐ製枠付

250以下 ｱﾙﾐ製枠付

300以下 ｱﾙﾐ製枠付

ｱﾙﾐ製

厚5.0

ｽﾃﾝﾚｽ製

厚3.0

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

－ *****
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建築工事／金属／排水ふた

排水ﾄﾗﾌふた(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) B0-235818施工

ｍ

100以下 枠付100以下 枠付

150以下 枠付

200以下 枠付

250以下 枠付

300以下 枠付

350以下 枠付

400以下 枠付

450以下 枠付

500以下 枠付

鋼製

歩行用

ｽﾃﾝﾚｽ製

歩行用

***** *****

－ *****

***** *****

－ *****

***** *****

－ *****

***** *****

－ *****

***** －

ﾏﾝﾎｰﾙふた B0-235816施工

か所

取付手間 -取付手間 -

水封形 50KN(T-20)

15KN(T-6)

 5KN(T-2)

簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20)

15KN(T-6)

 5KN(T-2)

密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20)

15KN(T-6)

 5KN(T-2)

内径300 内径350 内径400 内径450 内径500 内径600

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

－ － － ***** ***** *****

－ － － ***** ***** *****

－ － － ***** ***** *****

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた B0-235828施工

か所

取付手間 - - -取付手間 - - -

枠付 普通目 平型 T-2

T-6

T-14

T-20

ます幅300 ます幅350 ます幅400 ます幅450 ます幅500 ます幅550

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

取付手間 - - -取付手間 - - -

枠付 普通目 平型 T-2

T-6

T-14

T-20

ます幅600

*****

*****

*****

*****

*****
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建築工事／金属／排水ふた

鋳鉄製ますふた B0-235833施工

か所

取付手間 - - -取付手間 - - -

枠付 格子型 - T-2(5KN)

T-6(15KN)

T-20(50KN)

ます幅300 ます幅350 ます幅400 ます幅450 ます幅500 ます幅600

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた B0-235834施工

か所

取付手間 - - -取付手間 - - -

枠付 30㎜@ 平型 T-2

T-6

T-14

T-20

ます幅300 ます幅350 ます幅400 ます幅450 ます幅500 ます幅550

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** *****

取付手間 - - -取付手間 - - -

枠付 30㎜@ 平型 T-2

T-6

T-14

T-20

ます幅600

*****

*****

*****

*****

*****
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建築工事／金属／排水ふた

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた B0-235835施工

ｍ

枠のみ取付手間 - - -枠のみ取付手間 - - -

-

-

*****

枠無取付手間 - - -枠無取付手間 - - -

側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

横断用(枠付) 普通目 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

溝幅200 溝幅250 溝幅300 溝幅350

ﾎﾞﾙﾄ固定無

溝幅400

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

枠無取付手間 - - -枠無取付手間 - - -

側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

横断用(枠付) 普通目 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

U字溝用 普通目 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

かさあげ用 普通目 平型 T-2

T-6

T-14

T-20

溝幅450 180用 300用 400用

ﾎﾞﾙﾄ固定無

450用

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

－ ***** ***** － *****

－ ***** ***** － *****

－ ***** ***** － *****

－ ***** ***** － *****

－ － ***** ***** －

－ － ***** ***** －

－ － ***** ***** －

－ － ***** ***** －
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建築工事／金属／排水ふた

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた B0-235837施工

ｍ

枠のみ取付手間 - - -枠のみ取付手間 - - -

-

-

*****

枠無取付手間 - - -枠無取付手間 - - -

側溝用(枠付) 15㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

30㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

横断用(枠付) 15㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

30㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

溝幅200 溝幅250 溝幅300 溝幅350

ﾎﾞﾙﾄ固定無

溝幅400

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****
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建築工事／金属／排水ふた

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた B0-235837施工

ｍ

枠無取付手間 - - -枠無取付手間 - - -

側溝用(枠付) 15㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

30㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

横断用(枠付) 15㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

30㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

U字溝用 15㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

30㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

溝幅450 180用 240用 300用

ﾎﾞﾙﾄ固定無

360用

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

***** － － － －

－ ***** ***** ***** *****

－ ***** ***** ***** *****

－ ***** ***** ***** *****

－ ***** ***** ***** *****

－ ***** ***** ***** *****

－ ***** ***** ***** *****

－ ***** ***** ***** *****

－ ***** ***** ***** *****

U字溝用 15㎜@ 平型 歩行用U字溝用 15㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

30㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

ﾎﾞﾙﾄ固定無

450用

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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建築工事／金属／点検口

床点検口 B0-235241施工

か所

取付手間 - - - -取付手間 - - - -

屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地 鍵無

鍵有

ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無

一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地 鍵無

鍵有

ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無

 450角  600角

***** *****

***** *****

－ *****

***** *****

***** *****

－ *****

***** *****

屋上点検口 B0-235222施工

か所

径550径550

径600

500角

ｽﾃﾝﾚｽ製 鋼 製

***** *****

***** －

***** *****

天井点検口 B0-235432施工

か所

- 450角- 450角

600角

内外枠共額縁 450角

600角

内外枠共目地 450角

600角

取付手間

-

一般ﾀｲﾌﾟ

ｱﾙﾐ製

***** －

***** －

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

建築工事／金属／手すり・金物

便所手すり B0-235646施工

か所

固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26

固定手すり(I型) 6-22-6

可動手すり(はねあげﾛｯｸ式) 6-23,6-25-1,6-26

小便器用手すり 6-28-1

洗面器用手すり 6-28-2

樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****
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建築工事／金属／仕上・付属物

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ B0-235321施工

ｍ

塩ビ製塩ビ製

ｱﾙﾐ製

ﾓﾙﾀﾙ用

*****

*****

目地ｼﾞｮｲﾅｰ B0-235226施工

ｍ

塩ビ製 ﾎﾞｰﾄﾞ用塩ビ製 ﾎﾞｰﾄﾞ用

単　　　　価 備　　　　考

*****

壁見切縁 B0-235341施工

ｍ

ｱﾙﾐ製ｱﾙﾐ製

塩化ﾋﾞﾆﾙ製

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

天井廻縁 B0-235421施工

ｍ

ｱﾙﾐ製ｱﾙﾐ製

塩化ﾋﾞﾆﾙ製

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

下り壁見切縁 B0-235422施工

ｍ

ｱﾙﾐ製ｱﾙﾐ製

塩化ﾋﾞﾆﾙ製

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

建築工事／建具／木製建具

片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け B0-237141施工

か所

W 800×H1800W 800×H1800

単　　　　価 備　　　　考

*****

両開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け B0-237142施工

か所

W1600×H1800W1600×H1800

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事／建具／木製建具

便所片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け B0-237143施工

か所

W 600×H1800W 600×H1800

単　　　　価 備　　　　考

*****

引違い戸　取付け B0-237144施工

か所

W1700×H1800W1700×H1800

単　　　　価 備　　　　考

*****

引違い窓　取付け B0-237145施工

か所

W1700×H1350W1700×H1350

単　　　　価 備　　　　考

*****

開き窓　取付け B0-237146施工

か所

W1500×H1200W1500×H1200

単　　　　価 備　　　　考

*****

回転窓　取付け B0-237147施工

か所

W 850×H 550W 850×H 550

単　　　　価 備　　　　考

*****

引違いふすま取付け B0-237148施工

か所

W1750×H1800W1750×H1800

単　　　　価 備　　　　考

*****

引違い障子取付け B0-237149施工

か所

W1750×H1800W1750×H1800

単　　　　価 備　　　　考

*****

片開きふすま取付け B0-237140施工

か所

W 900×H1800W 900×H1800

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事／建具／木製建具

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け B0-237151施工

か所

材工共材工共

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

ｶﾞﾗｽ清掃 施工 B0-238708

㎡        *****

建築工事／内外装／床

織じゅうたん B0-238261施工

㎡

ｸﾞﾘｯﾊﾟ工法 敷き手間ｸﾞﾘｯﾊﾟ工法 敷き手間

C 種 A,B種

***** *****

ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ B0-238264施工

㎡

全面接着工法 敷き手間全面接着工法 敷き手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ B0-238263施工

㎡

厚さ6 敷き手間厚さ6 敷き手間

単　　　　価 備　　　　考

*****

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

下地ﾌｪﾙﾄ 施工 B0-238269

㎡        *****

畳敷き B0-238111施工

枚

敷き手間 - - -敷き手間 - - -

一畳

施工規模30枚以下程度

半畳

施工規模30枚以下程度

***** *****

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り B0-238231施工

㎡

なら 厚さ15なら 厚さ15

1 等

*****
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建築工事／内外装／床

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ B0-238233施工

㎡

なら 厚さ15なら 厚さ15

単　　　　価 備　　　　考

*****

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ B0-238217施工

㎡

熱溶接加算  -  -  -

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事／内外装／壁

壁ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 B0-238381施工

㎡

打込み打込み

接 着

厚さ25 厚さ30 厚さ40 厚さ50

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

壁紙張り手間 B0-238376施工

㎡

織物､紙程度 - 素地別途 接着剤 2種1号織物､紙程度 - 素地別途 接着剤 2種1号

接着剤 2種2号

ﾓﾙﾀﾙ面 素地B種 接着剤 2種1号

接着剤 2種2号

ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 接着剤 2種1号

接着剤 2種2号

けいｶﾙ板面 素地B種 接着剤 2種1号

接着剤 2種2号

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地B種 接着剤 2種1号

接着剤 2種2号

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 - 素地別途 接着剤 2種1号

接着剤 2種2号

ﾓﾙﾀﾙ面 素地B種 接着剤 2種1号

接着剤 2種2号

ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 接着剤 2種1号

接着剤 2種2号

けいｶﾙ板面 素地B種 接着剤 2種1号

接着剤 2種2号

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地B種 接着剤 2種1号

接着剤 2種2号

壁 天井

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****
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建築工事／内外装／壁

壁紙素地ごしらえ B0-238375施工

㎡

ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種 -ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種 -

ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 -

けいｶﾙ板面 工程B種 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 -

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

壁化粧ｼｰﾄ張り手間 B0-238301施工

㎡

ﾎﾞｰﾄﾞ､ｹｲｶﾙﾎﾞｰﾄﾞ､ｹｲｶﾙ

ﾓﾙﾀﾙ､木部

金属面

金属製建具

下地処理共

*****

*****

*****

*****

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板張り B0-238302施工

㎡

32K 厚さ25mm32K 厚さ25mm

厚さ50mm

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共

*****

*****

建築工事／内外装／天井

天井ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 B0-238481施工

㎡

厚さ25厚さ25

厚さ30

厚さ40

厚さ50

打込み

*****

*****

*****

*****

天井木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み B0-238021施工

㎡

普通NW 厚15普通NW 厚15

厚20

厚25

厚30

厚40

厚50

張り手間 -

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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建築工事／内外装／天井

天井化粧ｼｰﾄ張り手間 B0-238402施工

㎡

下地処理共下地処理共

ﾎﾞｰﾄﾞ､ｹｲｶﾙ ﾓﾙﾀﾙ､木部 金属面

***** ***** *****

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／付属物

床目地棒 B0-235211施工

ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ製 3×9ｽﾃﾝﾚｽ製 3×9

3×12

4×12

5×12

6×15

黄銅製 3×9

3×12

4×12

5×12

6×15

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

階段滑り止め B0-235214施工

ｍ

ｴﾝﾄﾞ無し 幅35ｴﾝﾄﾞ無し 幅35

幅40

ｽﾃﾝﾚｽ製

*****

*****

階段滑り止め埋込工法 B0-235218施工

ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無しｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し

ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ｽﾃﾝﾚｽ製)共

ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ﾋﾞﾆﾙ製)共

幅35

*****

*****

*****

くつずり B0-235212施工

ｍ

厚さ2.0 幅40厚さ2.0 幅40

ｽﾃﾝﾚｽ製

*****

衝突防止表示 B0-235219施工

か所

ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾃﾝﾚｽ製

径30 両面

*****
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建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／ｼｽﾃﾑ床材

誘導用及び注意喚起用床材 B0-232293施工

㎡

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 300×300 厚さ30ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 300×300 厚さ30

塩化ﾋﾞﾆﾙ製 300×300

Ⅰ類 無ゆう 300角

点字ﾌﾞﾛｯｸ 点字ﾀｲﾙ

***** －

***** －

－ *****

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／表示標識

室名札 B0-239601施工

か所

ｱｸﾘﾙ板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 250×50ｱｸﾘﾙ板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 250×50

300×60

8-43-2 250×50

300×60

平付け型 持ち出し型

***** －

***** －

－ *****

－ *****

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／厨房・洗面・便所

流し台 B0-239511施工

台

BL型 幅1200BL型 幅1200

幅1500

既製品 幅1800

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

ｺﾝﾛ台 B0-239512施工

台

既製品 幅600既製品 幅600

幅700

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

水切棚 B0-239534施工

台

既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(1段)既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(1段)

1200(2段)

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

吊戸棚 B0-239535施工

台

既製品 幅900既製品 幅900

幅1200

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****
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建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ等

ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ B0-239671施工

㎡

ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式

横型ｺｰﾄﾞ式

横型操作棒式

ｱﾙﾐ製

*****

*****

*****

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ B0-239686施工

ｍ

紐引き 引分け 重量用(10-90)紐引き 引分け 重量用(10-90)

手引き 引分け 重量用(10-90)

軽量用(10-60)

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

***** *****

***** *****

***** *****

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付け B0-239687施工

㎡

よこ型25-35㎜よこ型25-35㎜

たて型80-100㎜

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ B0-235633施工

ｍ

ｱﾙﾐ製 ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟｱﾙﾐ製 ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ

ﾎﾜｲﾄ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ

ﾎﾞｰﾄﾞ厚 9.5 ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5 ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り

***** ***** *****

***** ***** *****

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／教育施設

掲示板 B0-239631施工

か所

枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り

 900×1800  900×1200 1200×3600

***** ***** *****

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／その他

床排水金具 B0-235839施工

か所

ﾏｯﾄ下 65φ 黄銅製ｸﾛﾑめっき

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／その他

旗竿受金物 B0-235652施工

組

ｽﾃﾝﾚｽ製 壁 付 彫込み用ｽﾃﾝﾚｽ製 壁 付 彫込み用

ねじ止め用

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

建築工事／排水

縁石 B0-331093施工

ｍ

9-11-7,99-11-7,9

9-11-8

9-11-10 ﾀｲﾌﾟ1

9-11-10 ﾀｲﾌﾟ2

9-11-12

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

V型側溝 B0-331002施工

ｍ

9-11-39-11-3

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

***** *****

街きょ B0-331092施工

ｍ

9-11-49-11-4

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

***** *****

U形側溝RC蓋 B0-335251施工

ｍ

W=240W=240

W=300

W=360

W=450

1種

*****

*****

*****

*****
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建築工事／排水

U形側溝 B0-335263施工

ｍ

150150

180

240

300A

300B

300C

360A

360B

450

600

200×200

200×250

200×300

250×250

250×300

250×350

300×300

300×350

350×350

350×400

-

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

現場打ち

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

***** －

***** －

***** －

***** －

***** －

***** －

***** －

***** －

***** －

***** －

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

－ *****

建築工事／排水／分解施工単価

排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ B0-331084施工

ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

単　　　　価 備　　　　考

*****

排水ｺﾝｸﾘｰﾄ B0-331085施工

㎡

こて押えこて押え

単　　　　価 備　　　　考

*****

排水鉄筋 B0-331086施工

ｔ

SD295 D10SD295 D10

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事／排水／分解施工単価

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

排水普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 B0-331087

ｍ3        *****

建築工事／構内舗装／舗装

直接仮設
(構内舗装)

施工 B0-134219

㎡        *****

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 B0-331111施工

㎡

A-5-10 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝA-5-10 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

細粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

細粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

A-5-20 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

細粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

A-5-25 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

細粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

特に狭い場所 人力 500㎡未満 500-1000㎡未満 1000-2500㎡未満

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  歩道 B0-331112施工

㎡

A-3-10 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝA-3-10 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

細粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

人 力

*****

*****

*****

*****

ﾌｨﾙﾀｰ層用砂 B0-331128施工

㎡

厚さ5㎝厚さ5㎝

厚さ10㎝

厚さ15㎝

特に狭い場所 人力 500㎡未満 500～1000㎡未満 1000～2500㎡未満

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****
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建築工事／構内舗装／舗装

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装歩道 B0-331114施工

㎡

A-3-10-10 特に狭い場所 人力A-3-10-10 特に狭い場所 人力

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物･路盤材共

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

***** *****

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-331191材料

㎡

車道用 新材車道用 新材

再生材

歩道用 新材

再生材

厚さ10㎝ 厚さ15㎝ 厚さ20㎝

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** －

***** ***** －

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ B0-331193材料

㎡

車道用 新材車道用 新材

再生材

歩道用 新材

再生材

厚さ3㎝ 厚さ5㎝

***** *****

***** *****

***** －

***** －

細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ B0-331194材料

㎡

車道用 新材車道用 新材

再生材

歩道用 新材

再生材

厚さ3㎝ 厚さ5㎝

***** *****

***** *****

***** －

***** －

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ B0-331195材料

㎡

車道用車道用

歩道用

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****
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建築工事／構内舗装／舗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 B0-331212施工

㎡

車道C-15-15(溶接金網共)車道C-15-15(溶接金網共)

車道C-20-20(溶接金網共)

歩道C-7-10

歩道C-10-10(溶接金網共)

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

特に狭い場所 人力

路盤材共

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価

路床整正 B0-051111合成

㎡

特に狭い場所 人力特に狭い場所 人力

500㎡未満

500～1000㎡未満

1000～2500㎡未満

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

路盤材敷きならし B0-051112合成

㎡

特に狭い場所 人力特に狭い場所 人力

500㎡未満

500～1000㎡未満

1000～2500㎡未満

厚さ 10㎝ 厚さ 15㎝ 厚さ 20㎝

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

路盤材締固め B0-051113合成

㎡

特に狭い場所 人力特に狭い場所 人力

500㎡未満

500～1000㎡未満

1000～2500㎡未満

厚さ 10㎝ 厚さ 15㎝ 厚さ 20㎝

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 手間のみ 合成 B0-051117

㎡        *****
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建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし B0-051115合成

㎡

厚さ  3㎝ 特に狭い場所 人力厚さ  3㎝ 特に狭い場所 人力

500㎡未満

500～1000㎡未満

1000～2500㎡未満

厚さ  5㎝ 特に狭い場所 人力

500㎡未満

500～1000㎡未満

1000～2500㎡未満

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め B0-051116合成

㎡

特に狭い場所 人力特に狭い場所 人力

500㎡未満

500～1000㎡未満

1000～2500㎡未満

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

建築工事／構内舗装／目地・ﾍﾟｲﾝﾄ等

ｴﾗｽﾀｲﾄ B0-331051施工

ｍ

厚さ25mm 幅150mm厚さ25mm 幅150mm

施工費 材工共

***** *****

建築工事／構内舗装／その他

ｺﾝｸﾘｰﾄ B0-134210施工

㎡

厚さ7㎝ 歩道用 18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝厚さ7㎝ 歩道用 18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝

単　　　　価 備　　　　考

*****

ｺﾝｸﾘｰﾄ(溶接金網共) B0-134218施工

㎡

厚さ10㎝ 歩道用 18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝厚さ10㎝ 歩道用 18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝

厚さ15㎝ 車道用 24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝

厚さ20㎝ 車道用 24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****
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建築工事／構内舗装／その他

ｺﾝｸﾘｰﾄ打込 B0-134216施工

㎡

特に狭い場所 人力特に狭い場所 人力

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事／構内舗装／舗装機械運搬

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

舗装機械運搬
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)

施工 B0-332716

往復        *****
舗装機械運搬
(振動ﾛｰﾗ)

施工 B0-332728

往復        *****
舗装機械運搬
(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)

施工 B0-332727

往復        *****
舗装機械運搬
(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)

施工 B0-332726

往復        *****
舗装機械運搬
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)

施工 B0-332747

往復        *****

建築工事／構内舗装／舗装機械運転

舗装機械運転(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) B0-036161施工

運転日

油圧式･排出ｶﾞｽ対策型 3.1m級

単　　　　価 備　　　　考

*****

舗装機械運転(ﾀﾝﾊﾟ) B0-036131施工

運転日

60～80㎏60～80㎏

単　　　　価 備　　　　考

*****

舗装機械運転(振動ﾛｰﾗ) B0-036183施工

運転日

排出ｶﾞｽ対策型 2.4～2.8t 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型

単　　　　価 備　　　　考

*****

舗装機械運転(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) B0-036182施工

運転日

排出ｶﾞｽ対策型 8～20t

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事／構内舗装／舗装機械運転

舗装機械運転(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ) B0-036181施工

運転日

排出ｶﾞｽ対策型 ﾏｶﾀﾞﾑ 10t

単　　　　価 備　　　　考

*****

舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ) B0-036141施工

運転日

25L/min25L/min

単　　　　価 備　　　　考

*****

舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) B0-036192施工

運転日

2.0～4.5m2.0～4.5m

単　　　　価 備　　　　考

*****

舗装機械運転(ﾄﾗｯｸ) B0-036193施工

運転日

普通用 11t積

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事／植栽

植栽基盤整備 B0-335472施工

㎡

A種 有効土層 H=50㎝A種 有効土層 H=50㎝

有効土層 H=60㎝

有効土層 H=80㎝

有効土層 H=100㎝

B種 有効土層 H=20㎝

C種 有効土層 H=20㎝

有効土層 H=50㎝

有効土層 H=60㎝

有効土層 H=80㎝

有効土層 H=100㎝

D種 有効土層 H=20㎝

有効土層 H=50㎝

有効土層 H=60㎝

有効土層 H=80㎝

有効土層 H=100㎝

- 植込み用土別途 植込み用土(黒土)共

***** － －

***** － －

***** － －

***** － －

***** － －

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****

－ ***** *****
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建築工事／植栽

植付け(高木) B0-335413施工

本

幹周 15㎝未満幹周 15㎝未満

幹周 15～25㎝未満

幹周 25～40㎝未満

幹周 40～60㎝未満

幹周 60～90㎝未満

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

植付け(中低木) B0-335411施工

本

樹高 50㎝未満樹高 50㎝未満

樹高 50～100㎝未満

樹高 100～200㎝未満

樹高 200～300㎝未満

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

植付け(地被類) B0-335453施工

㎡

りゅうのひげ類りゅうのひげ類

笹類

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

りゅうのひげ B0-335353施工

㎡

44株/㎡千鳥44株/㎡千鳥

単　　　　価 備　　　　考

*****

笹 B0-335354施工

㎡

44株/㎡千鳥44株/㎡千鳥

単　　　　価 備　　　　考

*****



令和6年10月　建築工事　標準単価

71

建築工事／植栽

掘取り(中低木) B0-335421施工

本

樹高 50㎝未満樹高 50㎝未満

樹高 50～100㎝未満

樹高 100～200㎝未満

樹高 200～300㎝未満

根巻き有り 根巻き無し

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

掘取り(高木) B0-335423施工

本

幹周 15㎝未満幹周 15㎝未満

幹周 15～25㎝未満

幹周 25～40㎝未満

幹周 40～60㎝未満

幹周 60～90㎝未満

根巻き有り 根巻き無し

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

幹巻き(高木) B0-335431施工

本

幹周 25～40㎝未満幹周 25～40㎝未満

幹周 40～60㎝未満

幹周 60～90㎝未満

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

支柱 B0-335441施工

本

添え柱型 一本添え柱型 一本

竹布掛け

二脚鳥居 (添木付)

二脚鳥居 (添木無)

三脚鳥居

十字鳥居

二脚鳥居組合せ

八つ掛け 竹三本

八つ掛け 丸太L=4m

八つ掛け 丸太L=6～7m

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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建築工事／植栽

芝張り B0-335451施工

㎡

こうらい芝こうらい芝

野芝

目地張り

- -

ﾍﾞﾀ張り

芝ぐし共

***** ***** *****

***** ***** *****

伐採 B0-339221施工

本

幹周15㎝未満幹周15㎝未満

幹周15～25㎝未満

幹周25～40㎝未満

幹周40～60㎝未満

人力 機械併用

***** －

***** －

－ *****

－ *****

抜根 B0-339222施工

本

幹周15㎝未満幹周15㎝未満

幹周15～25㎝未満

幹周25～40㎝未満

幹周40～60㎝未満

人力 機械併用

***** －

***** －

－ *****

－ *****

伐採抜根 B0-339223施工

本

幹周15㎝未満幹周15㎝未満

幹周15～25㎝未満

幹周25～40㎝未満

幹周40～60㎝未満

人力 機械併用

***** －

***** －

－ *****

－ *****

建築工事／植栽／植栽機械運搬

植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B0-335465施工

往復

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****
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建築工事／植栽／植栽機械運転

植栽土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B0-335461施工

運転日

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.13m3排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.13m3

0.28m3

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ) B0-335462施工

運転日

ｸﾚｰﾝ装置付 4t級 2.9t吊 -

単　　　　価 備　　　　考

*****

植栽土工機械運転(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ) B0-335463施工

運転日

排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ型 0.4m3

単　　　　価 備　　　　考

*****

植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ) B0-039116施工

運転日

普通用 11t積

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事(改修)／仮設／屋上防水改修

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

墨出し
(屋上防水改修)

施工 B0-181216

㎡        *****

養生(屋上防水改修) B0-181283施工

㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

整理清掃後片付け(屋上防水改修) B0-181284施工

㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****
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建築工事(改修)／仮設／外壁改修

墨出し(外壁改修) B0-181215施工

㎡

ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般

単　　　　価 備　　　　考

*****

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

養生(外壁改修) 施工 B0-181285

㎡        *****
整理清掃後片付け
(外壁改修)

施工 B0-181286

㎡        *****

開口部養生(外壁改修) B0-181296施工

㎡

合板張り養生合板張り養生

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事(改修)／仮設／内部改修

墨出し(内部改修) B0-181214施工

㎡

個別改修個別改修

複合改修

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

養生(内部改修) B0-181281施工

㎡

個別改修個別改修

複合改修

塗装塗替え程度

搬出入路部分

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****

整理清掃後片付け(内部改修) B0-181282施工

㎡

個別改修個別改修

複合改修

塗装塗替え程度

搬出入路部分

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****

*****
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建築工事(改修)／仮設／内部改修

内部仕上足場(改修) B0-181254施工

㎡

階高4.0m以下 脚立足場階高4.0m以下 脚立足場

一般

- 既存塗膜の除去有り

塗装塗替え程度

既存塗膜の除去無し

***** ***** *****

仮設間仕切り下地 B0-181072施工

㎡

A種A種

B種

軽鉄下地 木下地

***** *****

***** *****

仮設間仕切り B0-181071施工

㎡

C種 単管下地C種 単管下地

単　　　　価 備　　　　考

*****

仮設間仕切り仕上材 B0-181081施工

㎡

A種(両面)A種(両面)

B種(片面)

合板 石こうﾎﾞｰﾄﾞ

***** *****

***** *****

建築工事(改修)／仮設／仮設材運搬

仮設材運搬(仮設間仕切り) B0-181611施工

㎡

C種C種

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事(改修)／仮設／仮設機械運転

改修機械運転(ﾄﾗｯｸ) B0-181711施工

運転日

普通用 4t積

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事(改修)／撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 B0-184211施工

ｍ3

鉄筋切断共鉄筋切断共

無筋

人力

集積共

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

集積共

***** *****

***** *****

れんが撤去 B0-185416施工

ｍ3

人力人力

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

集積共

*****

*****

CB撤去 B0-185417施工

ｍ3

人力人力

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

集積共

*****

*****

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり B0-184243施工

㎡

床床

壁

厚30㎜

集積共

*****

*****

目あらし B0-286242施工

㎡

床床

壁

ｺﾝｸﾘｰﾄ面

*****

*****

ｹﾚﾝ B0-286232施工

㎡

床床

壁

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****
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建築工事(改修)／撤去

細　　　　目 摘　　　　要 単 位 単　　　　価 備　　　　考

床清掃 施工 B0-286251

㎡        *****
壁清掃 施工 B0-286351

㎡        *****

ｶｯﾀｰ入れ B0-339172施工

ｍ

ﾓﾙﾀﾙ面ﾓﾙﾀﾙ面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面

厚さ20～30㎜

*****

*****

床ﾀｲﾙ撤去 B0-283211施工

㎡

下地ﾓﾙﾀﾙ共下地ﾓﾙﾀﾙ共

集積共

*****

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去 B0-286221施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 B0-288211施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 B0-288221施工

㎡

一般一般

石綿含有

集積共

*****

*****
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建築工事(改修)／撤去

ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 B0-288231施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 B0-288232施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

土台撤去 B0-284031施工

ｍ

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

床組撤去 B0-284213施工

㎡

つか立てつか立て

ころばし

集積共

*****

*****

床・縁甲板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 B0-284216施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

床下地板撤去 B0-284221施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

敷居撤去 B0-284621施工

本

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事(改修)／撤去

鴨居撤去 B0-284622施工

本

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

畳撤去 B0-288271施工

枚

一畳一畳

半畳

集積共

*****

*****

柱撤去 B0-284611施工

本

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

頭押さえ撤去 B0-284041施工

ｍ

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

木製幅木撤去 B0-284651施工

ｍ

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 B0-288612施工

ｍ

一般一般

石綿含有

集積共

*****

*****



令和6年10月　建築工事　標準単価

80

建築工事(改修)／撤去

壁ﾀｲﾙ撤去 B0-283311施工

㎡

下地ﾓﾙﾀﾙ共下地ﾓﾙﾀﾙ共

集積共

*****

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 B0-286311施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 B0-284322施工

㎡

一重張り一重張り

二重張り

一般

集積共

石綿含有

集積共

***** *****

***** *****

壁下地撤去 B0-284324施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

壁ｸﾛｽ撤去 B0-288373施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 B0-286411施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事(改修)／撤去

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 B0-284421施工

㎡

一重張り一重張り

二重張り

一般

集積共

石綿含有

集積共

***** *****

***** *****

天井下地撤去 B0-284422施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

天井ｸﾛｽ撤去 B0-288473施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

木製戸撤去 B0-287165施工

㎡

片開き戸片開き戸

両開き戸

枠共

集積共

扉のみ

集積共

***** *****

***** *****

鋼製戸撤去 B0-287365施工

㎡

片開き戸片開き戸

両開き戸

枠共

集積共

扉のみ

集積共

***** *****

***** *****

建具周囲はつり B0-287322施工

ｍ

RC 15㎝RC 15㎝

RC 20㎝

集積共

*****

*****
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建築工事(改修)／撤去

ｶﾞﾗｽ撤去 B0-288711施工

㎡

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口撤去 B0-285221施工

か所

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

天井点検口撤去 B0-285431施工

か所

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

たてどい撤去 B0-285831施工

ｍ

鋼管鋼管

VP管

集積共

*****

*****

発生材積込み B0-389511施工

ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類ｺﾝｸﾘｰﾄ類

ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類

人力

*****

*****

既存塗膜除去 B0-288503施工

㎡

鉄面･亜鉛めっき面鉄面･亜鉛めっき面

ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面

木部･ﾎﾞｰﾄﾞ面

工程RA種 工程RB種

***** *****

***** *****

***** *****
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建築工事(改修)／撤去

既存防水層撤去 B0-281111施工

㎡

屋上防水層屋上防水層

屋内防水層

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層

集積共

ｼｰﾄ防水層

集積共

***** *****

***** －

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 B0-281119施工

ｍ

集積共集積共

単　　　　価 備　　　　考

*****

建築工事(改修)／撤去／撤去機械運転

撤去機械運転(空気圧縮機) B0-031121施工

運転日

可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3

可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛7.5～7.8m3

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

撤去機械運転(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ) B0-038152施工

運転日

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径20㎝ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径20㎝

単　　　　価 備　　　　考

*****

撤去機械運転(ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ) B0-030111施工

運転日

ｴﾝｼﾞﾝ駆動 機長7ｍ ﾍﾞﾙﾄ幅350㎜ｴﾝｼﾞﾝ駆動 機長7ｍ ﾍﾞﾙﾄ幅350㎜

単　　　　価 備　　　　考

*****

撤去機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) B0-181712施工

運転日

普通用 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  2t積級普通用 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  2t積級

 4t積級

10t積級

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****

*****
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建築工事(改修)／撤去／撤去機械運転

撤去機械運転(ﾄﾗｯｸ) B0-181713施工

運転日

普通用 11t積

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬

撤去材運搬 B0-281121施工

ｍ3

DID区間無し  0.3㎞以下DID区間無し  0.3㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 5.5㎞以下

 7.0㎞以下

 9.0㎞以下

12.0㎞以下

17.0㎞以下

28.5㎞以下

60.0㎞以下

DID区間有り  0.3㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 6.5㎞以下

 8.0㎞以下

11.0㎞以下

15.0㎞以下

24.0㎞以下

60.0㎞以下

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 木材類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****
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建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬

撤去材運搬 B0-281121施工

ｍ3

DID区間無し  0.3㎞以下DID区間無し  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 4.0㎞以下

 5.0㎞以下

 6.5㎞以下

 8.5㎞以下

11.0㎞以下

16.0㎞以下

27.5㎞以下

60.0㎞以下

DID区間有り  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 6.0㎞以下

 8.0㎞以下

10.5㎞以下

14.5㎞以下

23.0㎞以下

60.0㎞以下

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 木材類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級

人力積込

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****
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建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬

撤去材運搬 B0-281121施工

ｍ3

DID区間無し  0.2㎞以下DID区間無し  0.2㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.5㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 5.0㎞以下

 6.0㎞以下

 7.5㎞以下

10.0㎞以下

13.0㎞以下

19.0㎞以下

35.0㎞以下

60.0㎞以下

DID区間有り  0.2㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 5.5㎞以下

 7.0㎞以下

 9.0㎞以下

12.0㎞以下

17.0㎞以下

27.0㎞以下

60.0㎞以下

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 木材類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****
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建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬

撤去材運搬 B0-281121施工

ｍ3

DID区間無し  0.3㎞以下DID区間無し  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 3.0㎞以下

 4.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.5㎞以下

 7.5㎞以下

 9.5㎞以下

11.5㎞以下

15.5㎞以下

22.5㎞以下

49.5㎞以下

60.0㎞以下

DID区間有り  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 5.0㎞以下

 6.0㎞以下

 7.0㎞以下

 8.5㎞以下

11.0㎞以下

14.0㎞以下

19.5㎞以下

31.5㎞以下

60.0㎞以下

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 木材類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** *****

建築工事(改修)／撤去／撤去機械運搬

撤去機械運搬(空気圧縮機) B0-281122施工

往復

可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛

単　　　　価 備　　　　考

*****
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建築工事(改修)／外壁改修

施工数量調査(外壁改修) B0-181313施工

㎡

ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修

打放し面･仕上塗材改修

単　　　　価 備　　　　考

*****

*****


	共通資材
	仮設材
	ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ
	亀甲金網



	建築工事
	仮設
	共通仮設
	仮囲い・仮設鉄板・運搬
	仮囲い
	仮囲い運搬
	仮設鉄板敷
	仮設敷鉄板運搬

	揚重機械器具費
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解･組立
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解部品運搬


	直接仮設
	一般仮設
	平遣方
	隅遣方
	遣方
	墨出し
	養生
	整理清掃後片付け

	足場
	地足場
	枠組本足場(手すり先行方式)
	単管本足場
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ
	単管一本足場
	単管抱足場
	安全手すり(手すり先行方式)
	安全手すり
	登り桟橋
	内部躯体足場
	内部仕上足場
	内部躯体足場(手すり先行方式)
	内部仕上足場(手すり先行方式)
	内部仕上足場(簡易型移動式足場)
	内部階段仕上足場
	ｼｬﾌﾄ内足場

	災害防止・養生防護棚
	金網張り
	金網張り(水平張り)
	金網式養生枠
	安全ﾈｯﾄ張り(水平張り)
	養生ｼｰﾄ張り
	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り
	防音ｼｰﾄ張り
	小幅ﾈｯﾄ張り(層間塞ぎ)
	養生防護棚(直線部)
	養生防護棚(ｺｰﾅｰ部)
	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り

	仮設材運搬
	仮設材運搬      (地足場)
	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)
	仮設材運搬      (単管本足場)
	仮設材運搬      (単管一本足場)
	仮設材運搬      (単管抱足場)
	仮設材運搬(安全てすり)
	仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)
	仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)
	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)
	仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)
	仮設材運搬      (内部階段       仕上足場)
	仮設材運搬      (ｼｬﾌﾄ内足場)
	仮設材運搬(養生防護棚)
	仮設材運搬(登り桟橋)
	仮設材運搬      (金網式養生枠)
	仮設材運搬      (金網類)
	仮設材運搬      (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)
	仮設材運搬      (小幅ﾈｯﾄ)
	仮設材運搬      (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)
	仮設材運搬      (ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)


	仮設機械運転
	仮設機械運転(ﾄﾗｯｸ)


	土工
	根切り
	埋戻し
	積込み
	建設発生土運搬
	土工機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)

	地業
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭処理
	杭頭処理        (場所打杭用)
	地業機械運転(空気圧縮機)
	砂利地業
	床下防湿層敷き
	土間下断熱材敷き

	鉄筋
	梁貫通孔補強鉄筋工場加工
	梁貫通孔補強鉄筋組立
	梁貫通孔補強鉄筋加工組立

	型枠
	打放し面補修
	ｺｰﾝ処理
	耐震ｽﾘｯﾄ
	型枠目地棒
	ｽﾘｰﾌﾞ(材料費)1ｍ当たり
	ｽﾘｰﾌﾞ(材料費)1個当たり
	ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間)

	鉄骨
	軽量鉄骨加工・組立
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ
	鉄骨足場
	普通ﾎﾞﾙﾄ締付
	仮設材運搬(鉄骨足場)
	鉄骨運搬
	鉄骨機械運転(ﾄﾗｯｸ)

	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
	補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧積み加算
	防水立上り部(れんが押さえ)

	防水
	伸縮目地
	成形緩衝材

	ﾀｲﾙ
	床ﾀｲﾙ張り
	床ﾀｲﾙ(階段用ﾀｲﾙ張り)
	床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り
	内装壁ﾀｲﾙ張り
	内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り
	内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り(役物)

	木工
	間仕切軸組
	間仕切軸組

	床組及び床板張り
	つか立床組
	ころばし床組
	畳下床板
	縁甲板

	壁下地組、下地板張り及び合板張り
	胴縁
	壁木ずり
	壁下地板(ﾗｽ下地)
	壁合板

	天井下地組及び屋根下地板張り
	天井下地
	野地板

	建具枠回り
	額縁(窓出入口)
	窓 枠(引違い)
	出入口枠(片開き)
	出入口枠(両開き)
	出入口枠(欄間付片開き)
	出入口枠(欄間付両開き)

	幅木
	幅木


	屋根及びとい
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ
	鋼管とい
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)
	鋼管とい掃除口
	鋼管とい防露巻き
	鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)
	鋼管とい塗装
	塩ビ角樋
	丸環

	金属
	金網類
	下地ﾗｽ張り
	溶接金網敷
	溶接金網敷(排水溝)

	軽量鉄骨下地材
	天井ｲﾝｻｰﾄ

	排水ふた
	排水ﾄﾗﾌふた
	排水ﾄﾗﾌふた(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)
	ﾏﾝﾎｰﾙふた
	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた
	鋳鉄製ますふた
	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた
	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた
	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた

	点検口
	床点検口
	屋上点検口
	天井点検口

	手すり・金物
	便所手すり

	仕上・付属物
	ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ
	目地ｼﾞｮｲﾅｰ
	壁見切縁
	天井廻縁
	下り壁見切縁


	建具
	木製建具
	片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け
	両開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け
	便所片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け
	引違い戸　取付け
	引違い窓　取付け
	開き窓　取付け
	回転窓　取付け
	引違いふすま取付け
	引違い障子取付け
	片開きふすま取付け
	ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け

	ｶﾞﾗｽ
	ｶﾞﾗｽ清掃


	内外装
	床
	織じゅうたん
	ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ
	ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ
	下地ﾌｪﾙﾄ
	畳敷き
	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り
	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

	壁
	壁ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板
	壁紙張り手間
	壁紙素地ごしらえ
	壁化粧ｼｰﾄ張り手間
	壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板張り

	天井
	天井ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板
	天井木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み
	天井化粧ｼｰﾄ張り手間


	仕上ﾕﾆｯﾄ
	付属物
	床目地棒
	階段滑り止め
	階段滑り止め埋込工法
	くつずり
	衝突防止表示

	ｼｽﾃﾑ床材
	誘導用及び注意喚起用床材

	表示標識
	室名札

	厨房・洗面・便所
	流し台
	ｺﾝﾛ台
	水切棚
	吊戸棚

	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ等
	ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付け
	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ

	教育施設
	掲示板

	その他
	床排水金具
	旗竿受金物


	排水
	縁石
	V型側溝
	街きょ
	U形側溝RC蓋
	U形側溝
	分解施工単価
	排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
	排水ｺﾝｸﾘｰﾄ
	排水鉄筋
	排水普通ｺﾝｸﾘｰﾄ


	構内舗装
	舗装
	直接仮設        (構内舗装)
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  歩道
	ﾌｨﾙﾀｰ層用砂
	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装歩道
	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ
	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
	分解施工単価
	路床整正
	路盤材敷きならし
	路盤材締固め
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め


	目地・ﾍﾟｲﾝﾄ等
	ｴﾗｽﾀｲﾄ

	その他
	ｺﾝｸﾘｰﾄ
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(溶接金網共)
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打込

	舗装機械運搬
	舗装機械運搬    (ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)
	舗装機械運搬    (振動ﾛｰﾗ)
	舗装機械運搬    (ﾀｲﾔﾛｰﾗ)
	舗装機械運搬    (ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)
	舗装機械運搬    (ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)

	舗装機械運転
	舗装機械運転(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)
	舗装機械運転(ﾀﾝﾊﾟ)
	舗装機械運転(振動ﾛｰﾗ)
	舗装機械運転(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)
	舗装機械運転(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)
	舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ)
	舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)
	舗装機械運転(ﾄﾗｯｸ)


	植栽
	植栽基盤整備
	植付け(高木)
	植付け(中低木)
	植付け(地被類)
	りゅうのひげ
	笹
	掘取り(中低木)
	掘取り(高木)
	幹巻き(高木)
	支柱
	芝張り
	伐採
	抜根
	伐採抜根
	植栽機械運搬
	植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

	植栽機械運転
	植栽土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
	植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ)
	植栽土工機械運転(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ)
	植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ)



	建築工事(改修)
	仮設
	屋上防水改修
	墨出し          (屋上防水改修)
	養生(屋上防水改修)
	整理清掃後片付け(屋上防水改修)

	外壁改修
	墨出し(外壁改修)
	養生(外壁改修)
	整理清掃後片付け(外壁改修)
	開口部養生(外壁改修)

	内部改修
	墨出し(内部改修)
	養生(内部改修)
	整理清掃後片付け(内部改修)
	内部仕上足場(改修)
	仮設間仕切り下地
	仮設間仕切り
	仮設間仕切り仕上材

	仮設材運搬
	仮設材運搬(仮設間仕切り)

	仮設機械運転
	改修機械運転(ﾄﾗｯｸ)


	撤去
	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去
	れんが撤去
	CB撤去
	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり
	目あらし
	ｹﾚﾝ
	床清掃
	壁清掃
	ｶｯﾀｰ入れ
	床ﾀｲﾙ撤去
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