

建築工事標準単価

令和6年度

令和7年3月

佐賀県県土整備部建築住宅課

共通資材

仮設材

ネット・シート・パネル

B0-011251	亀甲金網	1
-----------	------	---

建築工事

仮設

共通仮設

仮囲い・仮設鉄板・運搬

B0-131412	仮囲い	1
B0-131414	仮囲い運搬	1
B0-131431	仮設鉄板敷	1
B0-131697	仮設敷鉄板運搬	1

揚重機械器具費

B0-131421	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)分解・組立	2
B0-131423	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)分解部品運搬	2

直接仮設

一般仮設

B0-132512	平遣方	2
B0-132513	隅遣方	2
B0-132511	遣方	3
B0-132514	墨出し	3
B0-132515	養生	4
B0-132531	整理清掃後片付け	4

足場

B0-131516	地足場	5
B0-131519	枠組本足場(手すり先行方式)	6
B0-131512	単管本足場	7
B0-131544	ガードフェンス	8
B0-131513	単管一本足場	8
B0-131514	単管抱足場	8
B0-131568	安全手すり(手すり先行方式)	9
B0-131565	安全手すり	9
B0-131532	登り栈橋	9
B0-134403	内部躯体足場	9
B0-131526	内部仕上足場	10
B0-134404	内部躯体足場(手すり先行方式)	11
B0-131527	内部仕上足場(手すり先行方式)	15
B0-131543	内部仕上足場(簡易型移動式足場)	18
B0-131541	内部階段仕上足場	18
B0-131542	シャフト内足場	19

災害防止・養生防護棚

B0-131538	金網張り	19
B0-131536	金網張り(水平張り)	19
B0-131537	金網式養生柵	20
B0-131553	安全ネット張り(水平張り)	20
B0-131561	養生シート張り	21
B0-131562	メッシュシート張り	22
B0-131571	防音シート張り	23
B0-131566	小幡ネット張り(層間塞ぎ)	24
B0-131569	養生防護棚(直線部)	25
B0-131570	養生防護棚(コーナー部)	26
B0-131577	アルミ防音パネル張り	26

仮設材運搬

B0-131660	仮設材運搬(地足場)	26
B0-131691	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	26
B0-131662	仮設材運搬(単管本足場)	27
B0-131663	仮設材運搬(単管一本足場)	27
B0-131664	仮設材運搬(単管抱足場)	27
B0-131671	仮設材運搬(安全てすり)	27
B0-131693	仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)	27
B0-131694	仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	27
B0-131696	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)	28
B0-131695	仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)	28
B0-131684	仮設材運搬(内部階段仕上足場)	28
B0-131685	仮設材運搬(シャフト内足場)	28
B0-131672	仮設材運搬(養生防護棚)	28
B0-131669	仮設材運搬(登り栈橋)	28
B0-131686	仮設材運搬(金網式養生柵)	28
B0-131687	仮設材運搬(金網類)	28
B0-131688	仮設材運搬(シート・ネット類)	28
B0-131689	仮設材運搬(小幡ネット)	29

	B0-131698	仮設材運搬(ガードフェンス)	29
	B0-131699	仮設材運搬(アルミ防音パネル)	29
仮設機械運転			
	B0-031011	仮設機械運転(トラック)	29
土工			
	B0-132233	根切り	29
	B0-132251	埋戻し	29
	B0-132612	積込み	29
	B0-132623	建設発生土運搬	30
	B0-032181	土工機械運転(ダンプトラック)	33
地業			
	B0-133261	既製コンクリート杭杭頭処理	34
	B0-133264	杭頭処理(場所打杭用)	34
	B0-133201	地業機械運転(空気圧縮機)	34
	B0-133421	砂利地業	34
	B0-133713	床下防湿層敷き	34
	B0-132292	土間下断熱材敷き	34
鉄筋			
	B0-136232	梁貫通孔補強鉄筋工場加工	35
	B0-136223	梁貫通孔補強鉄筋組立	35
	B0-136237	梁貫通孔補強鉄筋加工組立	35
型枠			
	B0-134441	打放し面補修	35
	B0-134442	コン処理	35
	B0-231052	耐震スリット	36
	B0-134432	型枠目地棒	36
	B0-134462	スリーブ(材料費)1m当たり	36
	B0-134463	スリーブ(材料費)1個当たり	37
	B0-134464	スリーブ(施工手間)	37
鉄骨			
	B0-137311	軽量鉄骨加工・組立	37
	B0-137011	柱底均しモルタル	37
	B0-137081	鉄骨足場	38
	B0-137421	普通ホルト締付	38
	B0-135611	仮設材運搬(鉄骨足場)	38
	B0-137613	鉄骨運搬	38
	B0-135711	鉄骨機械運転(トラック)	38
既製コンクリート			
	B0-135311	補強コンクリートブロック帳壁	38
	B0-135341	コンクリートブロック化粧積み加算	39
	B0-135412	防水立上り部(れんが押さえ)	39
防水			
	B0-231012	伸縮目地	39
	B0-231013	成形緩衝材	39
タイル			
	B0-233224	床タイル張り	39
	B0-233225	床タイル(階段用タイル張り)	39
	B0-233254	床モザイクタイル張り	40
	B0-233245	内装壁タイル張り	40
	B0-233253	内装壁モザイクタイル張り	40
	B0-233255	内装壁モザイクタイル張り(役物)	40
木工			
間仕切軸組			
	B0-234312	間仕切軸組	40
床組及び床板張り			
	B0-234211	つか立床組	41
	B0-234212	ころばし床組	41
	B0-234221	畳下床板	41
	B0-238236	縁甲板	41
壁下地組、下地板張り及び合板張り			
	B0-234313	胴縁	41
	B0-234331	壁木ずり	41
	B0-234321	壁下地板(ラス下地)	41
	B0-234322	壁合板	41
天井下地組及び屋根下地板張り			
	B0-234411	天井下地	42
	B0-234141	野地板	42

建具枠回り			
B0-234731	額縁(窓出入口)	42	
B0-234711	窓 枠(引違い)	42	
B0-234721	出入口枠(片開き)	42	
B0-234722	出入口枠(両開き)	42	
B0-234723	出入口枠(欄間付片開き)	42	
B0-234724	出入口枠(欄間付両開き)	43	
幅木			
B0-234651	幅木	43	
屋根及びとい			
B0-235838	ルーフトレン	43	
B0-235841	鋼管とい	44	
B0-235851	硬質ポリ塩化ビニル管とい	44	
B0-235854	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	44	
B0-235842	鋼管とい掃除口	44	
B0-235848	鋼管とい防露巻き	44	
B0-235847	鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)	45	
B0-235846	鋼管とい塗装	45	
B0-235871	塩ビ角樋	45	
B0-235637	丸環	45	
金属			
金網類			
B0-235066	下地ラス張り	45	
B0-235271	溶接金網敷	46	
B0-235272	溶接金網敷(排水溝)	46	
軽量鉄骨下地材			
B0-235492	天井イサト	46	
排水ふた			
B0-235817	排水トラフふた	46	
B0-235818	排水トラフふた(グレーチング)	47	
B0-235816	マンホールふた	47	
B0-235828	鋼製グレーチングますふた	47	
B0-235833	鋳鉄製ますふた	48	
B0-235834	ステンレス製グレーチングますふた	48	
B0-235835	鋼製グレーチング溝ふた	49	
B0-235837	ステンレス製グレーチング溝ふた	50	
点検口			
B0-235241	床点検口	52	
B0-235222	屋上点検口	52	
B0-235432	天井点検口	52	
手すり・金物			
B0-235646	便所手すり	52	
仕上・付属物			
B0-235321	コーナービート	53	
B0-235226	目地ジョイナー	53	
B0-235341	壁見切縁	53	
B0-235421	天井廻縁	53	
B0-235422	下り壁見切縁	53	
建具			
木製建具			
B0-237141	片開きフラッシュ戸取付け	53	
B0-237142	両開きフラッシュ戸取付け	53	
B0-237143	便所片開きフラッシュ戸取付け	54	
B0-237144	引違い戸 取付け	54	
B0-237145	引違い窓 取付け	54	
B0-237146	開き窓 取付け	54	
B0-237147	回転窓 取付け	54	
B0-237148	引違いふすま取付け	54	
B0-237149	引違い障子取付け	54	
B0-237140	片開きふすま取付け	54	
B0-237151	トアクローザ取付け	55	
ガラス			
B0-238708	ガラス清掃	56	
内外装			
床			
B0-238261	織じゅうたん	56	
B0-238264	タフテッドカーペット	56	
B0-238263	ニードルパンチカーペット	56	
B0-238269	下地フェルト	56	

	B0-238111	畳敷き	56
	B0-238231	フローリングボード張り	56
	B0-238245	天然木化粧複合フローリングボード張り	57
	B0-238233	フローリングブロック	57
	B0-238217	ビニル床シート	57
壁			
	B0-238381	壁ボースチレンフォーム板	57
	B0-238376	壁紙張り手間	58
	B0-238375	壁紙素地ごしらえ	58
	B0-238301	壁化粧シート張り手間	58
	B0-238302	壁ガラスカー吸音板張り	58
天井			
	B0-238481	天井ボースチレンフォーム板	59
	B0-238021	天井木毛セメント板打込み	59
	B0-238402	天井化粧シート張り手間	59
仕上ユニット			
付属物			
	B0-235211	床目地棒	59
	B0-235214	階段滑り止め	59
	B0-235218	階段滑り止め埋込工法	60
	B0-235212	くつずり	60
	B0-235219	衝突防止表示	60
システム床材			
	B0-232293	誘導用及び注意喚起用床材	60
表示標識			
	B0-239601	室名札	60
厨房・洗面・便所			
	B0-239511	流し台	61
	B0-239512	コンロ台	61
	B0-239534	水切棚	61
	B0-239535	吊戸棚	61
ブラインド・カーテン等			
	B0-239671	ベネシアブラインド	61
	B0-239686	カーテンレール	61
	B0-239687	ブラインド取付け	62
	B0-235633	ビクチャーレール	62
教育施設			
	B0-239631	掲示板	62
その他			
	B0-235839	床排水金具	62
	B0-235652	旗竿受金物	62
排水			
	B0-331093	縁石	63
	B0-331002	V型側溝	63
	B0-331092	街きよ	63
	B0-335251	U形側溝RC蓋	63
	B0-335263	U形側溝	64
分解施工単価			
	B0-331084	排水無筋コンクリート	64
	B0-331085	排水コンクリート	64
	B0-331086	排水鉄筋	64
	B0-331087	排水普通コンクリート	65
構内舗装			
舗装			
	B0-134219	直接仮設(構内舗装)	65
	B0-331111	アスファルト舗装	65
	B0-331112	アスファルト舗装 歩道	65
	B0-331128	フィルター層用砂	65
	B0-331114	透水性アスファルト舗装歩道	66
	B0-331191	クラッシュラン	66
	B0-331193	密粒度アスファルト	66
	B0-331194	細粒度アスファルト	66
	B0-331195	プライムコート	66
	B0-331212	コンクリート舗装	67
分解施工単価			
	B0-051111	路床整正	67
	B0-051112	路盤材敷きならし	67
	B0-051113	路盤材締固め	67
	B0-051117	プライムコート散布	67
	B0-051115	アスファルト混合物敷きならし	68

	B0-051116	アスファルト混合物締固め	68
目地・ペイント等			
	B0-331051	エラストイト	68
その他			
	B0-134210	コンクリート	68
	B0-134218	コンクリート(溶接金網共)	68
	B0-134216	コンクリート打込	69
舗装機械運搬			
	B0-332716	舗装機械運搬(モータグレーダ)	69
	B0-332728	舗装機械運搬(振動ローラ)	69
	B0-332727	舗装機械運搬(タイヤローラ)	69
	B0-332726	舗装機械運搬(ロードローラ)	69
	B0-332747	舗装機械運搬(アスファルトフィニッシャー)	69
舗装機械運転			
	B0-036161	舗装機械運転(モータグレーダ)	69
	B0-036131	舗装機械運転(タンバ)	69
	B0-036183	舗装機械運転(振動ローラ)	69
	B0-036182	舗装機械運転(タイヤローラ)	69
	B0-036181	舗装機械運転(ロードローラ)	70
	B0-036141	舗装機械運転(アスファルトスプレヤ)	70
	B0-036192	舗装機械運転(アスファルトフィニッシャー)	70
	B0-036193	舗装機械運転(トラック)	70
植栽			
	B0-335472	植栽基盤整備	70
	B0-335413	植付け(高木)	71
	B0-335411	植付け(中低木)	71
	B0-335453	植付け(地被類)	71
	B0-335353	りゅうのひげ	71
	B0-335354	笹	71
	B0-335421	掘取り(中低木)	72
	B0-335423	掘取り(高木)	72
	B0-335431	幹巻き(高木)	72
	B0-335441	支柱	72
	B0-335451	芝張り	73
	B0-339221	伐採	73
	B0-339222	抜根	73
	B0-339223	伐採抜根	73
植栽機械運搬			
	B0-335465	植栽機械運搬(バックホ)	73
植栽機械運転			
	B0-335461	植栽土工機械運転(バックホ)	74
	B0-335462	植栽土工機械運転(トラック)	74
	B0-335463	植栽土工機械運転(ホイローダ)	74
	B0-039116	植栽土工機械運転(トラック)	74

建築工事(改修)

仮設			
屋上防水改修			
	B0-181216	墨出し(屋上防水改修)	74
	B0-181283	養生(屋上防水改修)	74
	B0-181284	整理清掃後片付け(屋上防水改修)	74
外壁改修			
	B0-181215	墨出し(外壁改修)	75
	B0-181285	養生(外壁改修)	75
	B0-181286	整理清掃後片付け(外壁改修)	75
	B0-181296	開口部養生(外壁改修)	75
内部改修			
	B0-181214	墨出し(内部改修)	75
	B0-181281	養生(内部改修)	75
	B0-181282	整理清掃後片付け(内部改修)	75
	B0-181254	内部仕上足場(改修)	76
	B0-181072	仮設間仕切り下地	76
	B0-181071	仮設間仕切り	76
	B0-181081	仮設間仕切り仕上材	76
仮設材運搬			
	B0-181611	仮設材運搬(仮設間仕切り)	76
仮設機械運転			
	B0-181711	改修機械運転(トラック)	76

撤去

B0-184211	コンクリート撤去	77
B0-185416	れんが撤去	77
B0-185417	CB撤去	77
B0-184243	コンクリートはつり	77
B0-286242	目あらし	77
B0-286232	ケレン	77
B0-286251	床清掃	78
B0-286351	壁清掃	78
B0-339172	カッター入れ	78
B0-283211	床タイル撤去	78
B0-286221	床モルタル・床人研ぎ撤去	78
B0-288211	ビニル床シート撤去	78
B0-288221	ビニル床タイル撤去	78
B0-288231	カーペット撤去	79
B0-288232	タイルカーペット撤去	79
B0-284031	土台撤去	79
B0-284213	床組撤去	79
B0-284216	床・縁甲板フローリング撤去	79
B0-284221	床下地板撤去	79
B0-284621	敷居撤去	79
B0-284622	鴨居撤去	80
B0-288271	畳撤去	80
B0-284611	柱撤去	80
B0-284041	頭押さえ撤去	80
B0-284651	木製幅木撤去	80
B0-288612	ビニル幅木撤去	80
B0-283311	壁タイル撤去	81
B0-286311	壁モルタル・プaster撤去	81
B0-284322	壁合板・ボード撤去	81
B0-284324	壁下地撤去	81
B0-288373	壁クロス撤去	81
B0-286411	天井プaster撤去	81
B0-284421	天井合板・ボード撤去	82
B0-284422	天井下地撤去	82
B0-288473	天井クロス撤去	82
B0-287165	木製戸撤去	82
B0-287365	鋼製戸撤去	82
B0-287322	建具周囲はつり	82
B0-288711	ガラス撤去	83
B0-285221	床マンホール・点検口撤去	83
B0-285431	天井点検口撤去	83
B0-285831	たてどい撤去	83
B0-389511	発生材積込み	83
B0-288503	既存塗膜除去	83
B0-281111	既存防水層撤去	84
B0-281119	シーリング撤去	84
撤去機械運転		
B0-031121	撤去機械運転(空気圧縮機)	84
B0-038152	撤去機械運転(コンクリートカッター)	84
B0-030111	撤去機械運転(ベルトコンベヤ)	84
B0-181712	撤去機械運転(タンクトラック)	84
B0-181713	撤去機械運転(トラック)	85
撤去材運搬		
B0-281121	撤去材運搬	86
撤去機械運搬		
B0-281122	撤去機械運搬(空気圧縮機)	89
外壁改修		
B0-181313	施工数量調査(外壁改修)	90

共通資材／仮設材／ネット・シート・パネ						
亀甲金網				材料 B0-011251		
				m ²		
				単 価		備 考
供用1日損料				*****		
建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・仮設鉄板・運搬						
仮囲い				施工 B0-131412		
				m		
				単 価		備 考
設置費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-	*****	
		H=3.0m	-	-	*****	
撤去費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-	*****	
		H=3.0m	-	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-	*****	
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-	*****	
基本料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-	*****	
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-	*****	
仮囲い運搬				施工 B0-131414		
				m		
				単 価		備 考
H=2.0m				*****		
H=3.0m				*****		
仮設鉄板敷				施工 B0-131431		
				m ²		
				単 価		備 考
設置費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-	*****		
撤去費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-	*****		
供用1日賃料	敷鉄板	1524×6096×22mm	3ヵ月以下	*****		
			6ヵ月以下	*****		
			12ヵ月以下	*****		
			24ヵ月以下	*****		
整備費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-	*****		
細 目	摘 要			単 位	単 価	備 考
仮設敷鉄板運搬				m ²	*****	施工 B0-131697

建築工事／仮設／共通仮設／揚重機械器具費				
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)分解・組立			施工 B0-131421	
回				
分解部品運搬別途				
100t吊	*****			
120t吊	*****			
160t吊	*****			
200t吊	*****			
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)分解部品運搬			施工 B0-131423	
往復				
	単	価	備 考	
100t吊	*****			
120t吊	*****			
160t吊	*****			
200t吊	*****			
建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
平遣方		か所	*****	施工 B0-132512
隅遣方		か所	*****	施工 B0-132513

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
遣方		施工 B0-132511		
		m ²		
		単 価	備 考	
一 般		*****		
複 雑		*****		
小規模		*****		
墨出し		施工 B0-132514		
		m ²		
		一 般	複 雑	小規模
-	-	*****	*****	*****
RC・SRC造	地上階	*****	*****	*****
	地下階	*****	*****	*****
	ト ^ラ イエリア	*****	*****	*****
	ハ ^ル コニー	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ヒ ^ロ テイー	*****	*****	*****
	ヒ ^ッ ト	*****	*****	*****
	大規模ヒ ^ッ ト	*****	*****	—
	吹き抜け(柱・梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****
S造	地上階	*****	*****	*****
	ハ ^ル コニー	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ヒ ^ロ テイー	*****	*****	*****
	吹き抜け(柱・梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
養生		施工 B0-132515		
		㎡		
		一般	複雑	小規模
-	-	*****	*****	*****
RC・SRC造	地上階	*****	*****	*****
	地下階	*****	*****	*****
	ﾄﾞﾗｲｱﾘｱ	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾞﾛﾃﾞｰ	*****	*****	*****
	ﾋﾞｯﾄ	*****	*****	*****
	大規模ﾋﾞｯﾄ	*****	*****	-
	吹き抜け(柱・梁等有り)	*****	*****	*****
吹き抜け(その他)	*****	*****	*****	
S造	地上階	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾞﾛﾃﾞｰ	*****	*****	*****
	吹き抜け(柱・梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****
整理清掃後片付け		施工 B0-132531		
		㎡		
		一般	複雑	小規模
-	-	*****	*****	*****
RC・SRC造	地上階	*****	*****	*****
	地下階	*****	*****	*****
	ﾄﾞﾗｲｱﾘｱ	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾞﾛﾃﾞｰ	*****	*****	*****
	ﾋﾞｯﾄ	*****	*****	*****
	大規模ﾋﾞｯﾄ	*****	*****	-
	吹き抜け(柱・梁等有り)	*****	*****	*****
吹き抜け(その他)	*****	*****	*****	
S造	地上階	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾞﾛﾃﾞｰ	*****	*****	*****
	吹き抜け(柱・梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****

建築工事／仮設／直接仮設／足場		
地足場	施工 B0-131516	
	m ²	
	単 価	備 考
掛払い手間	*****	
供用1日賃料 修理費含む	*****	
基本料 修理費含む	*****	
RC造標準日数 修理費含む	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場				施工 B0-131519	
枠組本足場(手すり先行方式)				m ²	
				建枠 600×1700	建枠 900×1700
				布枠500×1枚	布枠500×240
掛払い手間	12m未満	-	-	*****	*****
	22m未満	-	-	-	*****
	22m以上	-	-	-	*****
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	-	-	*****	*****
	22m未満	-	-	-	*****
	22m以上	-	-	-	*****
基本料 修理費含む	12m未満	-	-	*****	*****
	22m未満	-	-	-	*****
	22m以上	-	-	-	*****
RC造標準日数 修理費含む	12m未満	1階建	建築面積 300m ²	*****	*****
			建築面積 450m ²	*****	*****
			建築面積 750m ²	*****	*****
			建築面積1,000m ²	*****	*****
			建築面積1,500m ²	*****	*****
			建築面積2,000m ²	*****	*****
			建築面積3,000m ²	*****	*****
		2階建	建築面積 300m ²	-	*****
			建築面積 450m ²	-	*****
			建築面積 750m ²	-	*****
			建築面積1,000m ²	-	*****
			建築面積1,500m ²	-	*****
			建築面積2,000m ²	-	*****
			建築面積3,000m ²	-	*****
	3階建	建築面積 300m ²	-	*****	
		建築面積 450m ²	-	*****	
		建築面積 750m ²	-	*****	
		建築面積1,000m ²	-	*****	
		建築面積1,500m ²	-	*****	
		建築面積2,000m ²	-	*****	
		建築面積3,000m ²	-	*****	
	22m未満	4階建	建築面積 300m ²	-	*****
			建築面積 450m ²	-	*****
			建築面積 750m ²	-	*****
			建築面積1,000m ²	-	*****
			建築面積1,500m ²	-	*****
			建築面積2,000m ²	-	*****
			建築面積3,000m ²	-	*****
		5階建	建築面積 300m ²	-	*****
			建築面積 450m ²	-	*****
建築面積 750m ²			-	*****	
建築面積1,000m ²			-	*****	
建築面積1,500m ²			-	*****	
建築面積2,000m ²			-	*****	
建築面積3,000m ²			-	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場							
枠組本足場(手すり先行方式)				施工 B0-131519			
				m ²			
				建枠1200×1700			
				布枠500×2枚			
掛払い手間	12m未満	-	-	*****			
	22m未満	-	-	*****			
	22m以上	-	-	*****			
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	-	-	*****			
	22m未満	-	-	*****			
	22m以上	-	-	*****			
基本料 修理費含む	12m未満	-	-	*****			
	22m未満	-	-	*****			
	22m以上	-	-	*****			
RC造標準日数 修理費含む	22m以上	6階建	建築面積 300m ²	*****			
			建築面積 450m ²	*****			
			建築面積 750m ²	*****			
			建築面積1,000m ²	*****			
			建築面積1,500m ²	*****			
			建築面積2,000m ²	*****			
			建築面積3,000m ²	*****			
		7階建	建築面積 300m ²	*****			
			建築面積 450m ²	*****			
			建築面積 750m ²	*****			
			建築面積1,000m ²	*****			
			建築面積1,500m ²	*****			
			建築面積2,000m ²	*****			
			建築面積3,000m ²	*****			
		8階建	建築面積 300m ²	*****			
			建築面積 450m ²	*****			
			建築面積 750m ²	*****			
			建築面積1,000m ²	*****			
			建築面積1,500m ²	*****			
			建築面積2,000m ²	*****			
			建築面積3,000m ²	*****			
		単管本足場					
						施工 B0-131512	
						m ²	
			単 価		備 考		
掛払い手間	10m未満	-	-	*****			
	20m未満	-	-	*****			
	20m以上	-	-	*****			
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	-	*****			
	20m未満	-	-	*****			
	20m以上	-	-	*****			
基本料 修理費含む	10m未満	-	-	*****			
	20m未満	-	-	*****			
	20m以上	-	-	*****			

建築工事／仮設／直接仮設／足場				
ガードフェンス			施工 B0-131544	
			m	
			単 価	備 考
H=1.8m 柱脚固定具共	掛払い手間		*****	
	供用1日賃料 修理費含む		*****	
	基本料 修理費含む		*****	
単管一本足場			施工 B0-131513	
			m ²	
			単 価	備 考
掛払い手間	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
基本料 修理費含む	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
単管抱足場			施工 B0-131514	
			m ²	
			単 価	備 考
掛払い手間	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
基本料 修理費含む	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場				
安全手すり(手すり先行方式)			施工 B0-131568	
			m	
			枠組本足場用	
掛払い手間	-		*****	
供用1日賃料 修理費含む	-		*****	
基本料 修理費含む	-		*****	
RC造標準日数 修理費含む	建築面積 300㎡		*****	
	建築面積 450㎡		*****	
	建築面積 750㎡		*****	
	建築面積1,000㎡		*****	
	建築面積1,500㎡		*****	
	建築面積2,000㎡		*****	
	建築面積3,000㎡		*****	
安全手すり			施工 B0-131565	
			m	
			単管本足場用	
掛払い手間	-		*****	
供用1日賃料 修理費含む	-		*****	
基本料 修理費含む	-		*****	
RC造標準日数 修理費含む	建築面積 300㎡		*****	
	建築面積 450㎡		*****	
	建築面積 750㎡		*****	
	建築面積1,000㎡		*****	
	建築面積1,500㎡		*****	
	建築面積2,000㎡		*****	
	建築面積3,000㎡		*****	
登り栈橋			施工 B0-131532	
			m	
			単	価
			備 考	
単管本足場用	掛払い手間	-	*****	
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	
	基本料 修理費含む	-	*****	
内部躯体足場			施工 B0-134403	
			㎡	
			単	価
			備 考	
掛払い手間	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-	*****
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-	*****
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-	*****
			平家用	*****

建築工事／仮設／直接仮設／足場				施工 B0-131526	
内部仕上足場			m ²		
				単 価	備 考
掛払い手間	脚立足場	階高4.0m以下	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	-	*****	
基本料 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
RC造標準日数 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
転用数 10	*****				

建築工事／仮設／直接仮設／足場				施工 B0-134404	
内部躯体足場(手すり先行方式)				m ²	
				単	備 考
				価	
掛払い手間	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	-	*****	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	-	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	-	*****	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	-	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	*****	
基本料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
	転用数10	*****			
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
		転用数10	*****		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
転用数 8			*****		
転用数 9	*****				
転用数10	*****				

建築工事／仮設／直接仮設／足場							
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404			
				m ²			
				単	価	備	考
基本料 修理費含む	躯体支保工	階高7.4m以上9.1m未満	平家用	*****			
			転用数 1	*****			
			転用数 2	*****			
			転用数 3	*****			
			転用数 4	*****			
			転用数 5	*****			
			転用数 6	*****			
			転用数 7	*****			
			転用数 8	*****			
			転用数 9	*****			
		転用数10	*****				
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	*****			
			転用数 1	*****			
			転用数 2	*****			
			転用数 3	*****			
			転用数 4	*****			
			転用数 5	*****			
			転用数 6	*****			
			転用数 7	*****			
			転用数 8	*****			
			転用数 9	*****			
		転用数10	*****				
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用	*****			
			転用数 1	*****			
			転用数 2	*****			
			転用数 3	*****			
			転用数 4	*****			
			転用数 5	*****			
			転用数 6	*****			
			転用数 7	*****			
転用数 8	*****						
転用数 9	*****						
転用数10	*****						
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	*****			
			転用数 1	*****			
			転用数 2	*****			
			転用数 3	*****			
			転用数 4	*****			
			転用数 5	*****			
			転用数 6	*****			
			転用数 7	*****			
			転用数 8	*****			
			転用数 9	*****			
転用数10	*****						

建築工事／仮設／直接仮設／足場				施工 B0-134404	
内部躯体足場(手すり先行方式)			m ²		
			単	価	備 考
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
		転用数10	*****		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
		転用数10	*****		
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
		転用数10	*****		
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
転用数 7	*****				
転用数 8	*****				
転用数 9	*****				
転用数10	*****				

建築工事／仮設／直接仮設／足場				施工 B0-134404	
内部躯体足場(手すり先行方式)			m ²		
			単	価	備 考
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高10.8m以上12.5m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場				m ²	
内部仕上足場(手すり先行方式)			施工 B0-131527		
			単	価	備 考
掛払い手間	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	-	*****	
		階高5.0m以上5.7m未満	-	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	-	*****	
		階高5.0m以上5.7m未満	-	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	*****	
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
		転用数10	*****		
		階高5.0m以上5.7m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
		転用数10	*****		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
転用数 8	*****				
転用数 9	*****				
転用数10	*****				

建築工事／仮設／直接仮設／足場				施工 B0-131527	
内部仕上足場(手すり先行方式)			m ²		
			単	価	備 考
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高7.4m以上9.1m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
		転用数10	*****		
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
		転用数10	*****		
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
転用数 8	*****				
転用数 9	*****				
転用数10	*****				
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
転用数10	*****				

建築工事／仮設／直接仮設／足場				施工 B0-131527	
内部仕上足場(手すり先行方式)			m ²		備考
			単	価	
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
		転用数10	*****		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
		転用数10	*****		
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
		転用数10	*****		
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
転用数 7	*****				
転用数 8	*****				
転用数 9	*****				
転用数10	*****				

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部仕上足場(手すり先行方式)		施工 B0-131527			
		m ²			
		単 価	備 考		
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高10.8m以上12.5m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
転用数10	*****				
内部仕上足場(簡易型移動式足場)		施工 B0-131543			
		m ²			
		単 価	備 考		
掛払い手間	階高4.0m超5.0m未満		*****		
	階高5.0m以上5.7m未満		*****		
	階高5.7m以上7.4m未満		*****		
	階高7.4m以上9.1m未満		*****		
供用1日賃料 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満		*****		
	階高5.0m以上5.7m未満		*****		
	階高5.7m以上7.4m未満		*****		
	階高7.4m以上9.1m未満		*****		
基本料 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満		*****		
	階高5.0m以上5.7m未満		*****		
	階高5.7m以上7.4m未満		*****		
	階高7.4m以上9.1m未満		*****		
RC造標準日数 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満		*****		
	階高5.0m以上5.7m未満		*****		
	階高5.7m以上7.4m未満		*****		
	階高7.4m以上9.1m未満		*****		
内部階段仕上足場		施工 B0-131541			
		m ²			
		単 価	備 考		
掛払い手間		*****			
供用1日賃料 修理費含む		*****			
基本料 修理費含む		*****			
RC造標準日数 修理費含む		*****			

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
シャフト内足場			施工 B0-131542		
m ²					
		単 価	備 考		
掛払い手間		*****			
供用1日賃料 修理費含む		*****			
基本料 修理費含む		*****			
RC造標準日数 修理費含む		*****			
建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
金網張り			施工 B0-131538		
m ²					
		-	建築面積 300m ²	建築面積 450m ²	建築面積 750m ²
掛払い手間	-	*****	-	-	-
供用1日損料	-	*****	-	-	-
RC造標準日数	2階建	-	*****	*****	*****
	3階建	-	*****	*****	*****
	4階建	-	*****	*****	*****
	5階建	-	*****	*****	*****
	6階建	-	*****	*****	*****
	7階建	-	*****	*****	*****
	8階建	-	*****	*****	*****
		建築面積1,000m ²	建築面積1,500m ²	建築面積2,000m ²	建築面積3,000m ²
RC造標準日数	2階建	*****	*****	*****	*****
	3階建	*****	*****	*****	*****
	4階建	*****	*****	*****	*****
	5階建	*****	*****	*****	*****
	6階建	*****	*****	*****	*****
	7階建	*****	*****	*****	*****
	8階建	*****	*****	*****	*****
金網張り(水平張り)			施工 B0-131536		
m ²					
		単 価	備 考		
掛払い手間		*****			
供用1日損料		*****			

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
金網式養生枠		施工 B0-131537			
		m ²			
		-	建築面積 300m ²	建築面積 450m ²	建築面積 750m ²
掛払い手間	-	*****	-	-	-
供用1日賃料 修理費含む	-	*****	-	-	-
基本料 修理費含む	-	*****	-	-	-
RC造標準日数 修理費含む	2階建	-	*****	*****	*****
	3階建	-	*****	*****	*****
	4階建	-	*****	*****	*****
	5階建	-	*****	*****	*****
	6階建	-	*****	*****	*****
	7階建	-	*****	*****	*****
	8階建	-	*****	*****	*****
		建築面積1,000m ²	建築面積1,500m ²	建築面積2,000m ²	建築面積3,000m ²
RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****	*****
	3階建	*****	*****	*****	*****
	4階建	*****	*****	*****	*****
	5階建	*****	*****	*****	*****
	6階建	*****	*****	*****	*****
	7階建	*****	*****	*****	*****
	8階建	*****	*****	*****	*****
安全ネット張り(水平張り)		施工 B0-131553			
		m ²			
		防災ホ [®] リエステル			
掛払い手間		*****			
供用1日賃料 修理費含む		*****			
基本料 修理費含む		*****			

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚						
養生シート張り			施工 B0-131561			
			m ²			
			-	建築面積 300m ²	建築面積 450m ²	
防炎性能 JIS A 8952 I類	掛払い手間	-	*****	-	-	
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	-	-	
	基本料 修理費含む	-	*****	-	-	
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	-	*****	*****	*****
		3階建	-	*****	*****	*****
		4階建	-	*****	*****	*****
		5階建	-	*****	*****	*****
		6階建	-	*****	*****	*****
		7階建	-	*****	*****	*****
8階建	-	*****	*****	*****		
防炎性能 JIS A 8952 II類	掛払い手間	-	*****	-	-	
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	-	-	
	基本料 修理費含む	-	*****	-	-	
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	-	*****	*****	*****
		3階建	-	*****	*****	*****
		4階建	-	*****	*****	*****
		5階建	-	*****	*****	*****
		6階建	-	*****	*****	*****
		7階建	-	*****	*****	*****
8階建	-	*****	*****	*****		
			建築面積 750m ²	建築面積1,000m ²	建築面積1,500m ²	
防炎性能 JIS A 8952 I類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****	
		3階建	*****	*****	*****	
		4階建	*****	*****	*****	
		5階建	*****	*****	*****	
		6階建	*****	*****	*****	
		7階建	*****	*****	*****	
		8階建	*****	*****	*****	
		8階建	*****	*****	*****	
防炎性能 JIS A 8952 II類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****	
		3階建	*****	*****	*****	
		4階建	*****	*****	*****	
		5階建	*****	*****	*****	
		6階建	*****	*****	*****	
		7階建	*****	*****	*****	
		8階建	*****	*****	*****	
		8階建	*****	*****	*****	
			建築面積2,000m ²	建築面積3,000m ²		
防炎性能 JIS A 8952 I類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****		
		3階建	*****	*****		
		4階建	*****	*****		
		5階建	*****	*****		
		6階建	*****	*****		
		7階建	*****	*****		
		8階建	*****	*****		
		8階建	*****	*****		
防炎性能 JIS A 8952 II類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****		
		3階建	*****	*****		
		4階建	*****	*****		
		5階建	*****	*****		
		6階建	*****	*****		
		7階建	*****	*****		
8階建	*****	*****				

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚						
メッシュシート張り			施工 B0-131562			
			m ²			
			-	建築面積 300m ²	建築面積 450m ²	
防災性能 JIS A 8952 I類	掛払い手間	-	*****	-	-	
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	-	-	
	基本料 修理費含む	-	*****	-	-	
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	-	-	*****	*****
		3階建	-	-	*****	*****
		4階建	-	-	*****	*****
		5階建	-	-	*****	*****
		6階建	-	-	*****	*****
	防災性能 JIS A 8952 II類	掛払い手間	-	*****	-	-
供用1日賃料 修理費含む		-	*****	-	-	
基本料 修理費含む		-	*****	-	-	
RC造標準日数 修理費含む		2階建	-	-	*****	*****
		3階建	-	-	*****	*****
		4階建	-	-	*****	*****
		5階建	-	-	*****	*****
		6階建	-	-	*****	*****
			建築面積 750m ²	建築面積1,000m ²	建築面積1,500m ²	
防災性能 JIS A 8952 I類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****	
		3階建	*****	*****	*****	
		4階建	*****	*****	*****	
		5階建	*****	*****	*****	
		6階建	*****	*****	*****	
		7階建	*****	*****	*****	
		8階建	*****	*****	*****	
		防災性能 JIS A 8952 II類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****
3階建	*****			*****	*****	
4階建	*****			*****	*****	
5階建	*****			*****	*****	
6階建	*****			*****	*****	
7階建	*****			*****	*****	
8階建	*****			*****	*****	
				建築面積2,000m ²	建築面積3,000m ²	
防災性能 JIS A 8952 I類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****		
		3階建	*****	*****		
		4階建	*****	*****		
		5階建	*****	*****		
		6階建	*****	*****		
		7階建	*****	*****		
		8階建	*****	*****		
		防災性能 JIS A 8952 II類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****
3階建	*****			*****		
4階建	*****			*****		
5階建	*****			*****		
6階建	*****			*****		
7階建	*****			*****		
8階建	*****	*****				

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
防音シート張り		施工 B0-131571			
		m ²			
		-	建築面積 300m ²	建築面積 450m ²	建築面積 750m ²
掛払い手間	-	*****	-	-	-
供用1日賃料 修理費含む	-	*****	-	-	-
基本料 修理費含む	-	*****	-	-	-
RC造標準日数 修理費含む	2階建	-	*****	*****	*****
	3階建	-	*****	*****	*****
	4階建	-	*****	*****	*****
	5階建	-	*****	*****	*****
	6階建	-	*****	*****	*****
	7階建	-	*****	*****	*****
	8階建	-	*****	*****	*****
			建築面積1,000m ²	建築面積1,500m ²	建築面積2,000m ²
RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****	*****
	3階建	*****	*****	*****	*****
	4階建	*****	*****	*****	*****
	5階建	*****	*****	*****	*****
	6階建	*****	*****	*****	*****
	7階建	*****	*****	*****	*****
	8階建	*****	*****	*****	*****

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚						
小幅ネット張り(層間塞ぎ)			施工 B0-131566			
m						
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	
防災ホ [®] リエステル	掛払い手間	-	*****	-	-	
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	-	-	
	基本料 修理費含む	-	*****	-	-	
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	-	-	*****	*****
		3階建	-	-	*****	*****
		4階建	-	-	*****	*****
		5階建	-	-	*****	*****
		6階建	-	-	*****	*****
7階建	-	-	*****	*****		
8階建	-	-	*****	*****		
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	
防災ホ [®] リエステル	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****	
		3階建	*****	*****	*****	
		4階建	*****	*****	*****	
		5階建	*****	*****	*****	
		6階建	*****	*****	*****	
		7階建	*****	*****	*****	
		8階建	*****	*****	*****	
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡		
防災ホ [®] リエステル	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****		
		3階建	*****	*****		
		4階建	*****	*****		
		5階建	*****	*****		
		6階建	*****	*****		
		7階建	*****	*****		
8階建	*****	*****				

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚						
養生防護棚(直線部)			施工 B0-131569			
			m			
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	
枠組本足場用	掛払い手間	-	*****	-	-	
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	-	-	
	基本料 修理費含む	-	*****	-	-	
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	-	-	*****	*****
		4階建	-	-	*****	*****
		5階建	-	-	*****	*****
		6階建	-	-	*****	*****
		7階建	-	-	*****	*****
8階建	-	-	*****	*****		
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	*****	*****	*****	
		4階建	*****	*****	*****	
		5階建	*****	*****	*****	
		6階建	*****	*****	*****	
		7階建	*****	*****	*****	
		8階建	*****	*****	*****	
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡		
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	*****	*****		
		4階建	*****	*****		
		5階建	*****	*****		
		6階建	*****	*****		
		7階建	*****	*****		
		8階建	*****	*****		

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚						
養生防護棚(コーナ-部)			施工 B0-131570			
か所						
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	
枠組本足場用	掛払い手間	-	*****	-	-	
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	-	-	
	基本料 修理費含む	-	*****	-	-	
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	-	-	*****	*****
		4階建	-	-	*****	*****
		5階建	-	-	*****	*****
		6階建	-	-	*****	*****
		7階建	-	-	*****	*****
8階建	-	-	*****	*****		
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	*****	*****	*****	
		4階建	*****	*****	*****	
		5階建	*****	*****	*****	
		6階建	*****	*****	*****	
		7階建	*****	*****	*****	
		8階建	*****	*****	*****	
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡		
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	*****	*****		
		4階建	*****	*****		
		5階建	*****	*****		
		6階建	*****	*****		
		7階建	*****	*****		
		8階建	*****	*****		
アミ防音パ 初張り						
			施工 B0-131577			
㎡						
			単 価	備 考		
枠組本足場用	掛払い手間		*****			
	供用1日賃料 修理費含む		*****			
	基本料 修理費含む		*****			
建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬						
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考		
仮設材運搬 (地足場)		㎡	*****	施工 B0-131660		
仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)						
			施工 B0-131691			
㎡						
			単 価	備 考		
建枠幅600			*****			
建枠幅900(二枚布)			*****			
建枠幅1200			*****			

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬				
細目	摘要	単位	単価	備考
仮設材運搬 (単管本足場)		m ²	*****	施工 B0-131662
仮設材運搬 (単管一本足場)		m ²	*****	施工 B0-131663
仮設材運搬 (単管抱足場)		m ²	*****	施工 B0-131664
仮設材運搬(安全てすり)				施工 B0-131671
			m	
			単価	備考
単管本足場用			*****	
枠組本足場用(手すり先行方式)			*****	
仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)				施工 B0-131693
			m ²	
			単価	備考
4.0m超5.0m未満			*****	
5.0m以上5.7m未満			*****	
5.7m以上7.4m未満			*****	
7.4m以上9.1m未満			*****	
9.1m以上10.8m未満			*****	
10.8m以上12.5m未満			*****	
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)				施工 B0-131694
			m ²	
			単価	備考
平家建			*****	
2階建			*****	
3階建			*****	
4階建			*****	
5階建			*****	
6階建			*****	
7階建			*****	
8階建			*****	
9階建			*****	
10階建			*****	

令和7年3月 建築工事 標準単価

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬				
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)			施工 B0-131696	
m ²				
	単 価	備 考		
4.0m超5.0m未満	*****			
5.0m以上5.7m未満	*****			
5.7m以上7.4m未満	*****			
7.4m以上9.1m未満	*****			
9.1m以上10.8m未満	*****			
10.8m以上12.5m未満	*****			
仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)			施工 B0-131695	
m ²				
	単 価	備 考		
4.0m超5.0m未満(2段)	*****			
5.0m以上5.7m未満(3段)	*****			
5.7m以上7.4m未満(4段)	*****			
7.4m以上9.1m未満(5段)	*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		m ²	*****	施工 B0-131684
仮設材運搬 (シャフト内足場)		m ²	*****	施工 B0-131685
仮設材運搬(養生防護棚)			施工 B0-131672	
m				
	単 価	備 考		
枠組本足場用	*****			
仮設材運搬(登り栈橋)			施工 B0-131669	
m				
	単 価	備 考		
単管本足場用	*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (金網式養生枠)		m ²	*****	施工 B0-131686
仮設材運搬 (金網類)		m ²	*****	施工 B0-131687
仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	*****	施工 B0-131688

令和7年3月 建築工事 標準単価

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬					
細目	摘要		単位	単価	備考
仮設材運搬 (小幅ネット)			m	*****	施工 B0-131689
仮設材運搬 (ガードフェンス)			m	*****	施工 B0-131698
仮設材運搬 (アルミ防音パネル)			m ²	*****	施工 B0-131699
建築工事／仮設／仮設機械運転					
仮設機械運転(トラック)			運転日		施工 B0-031011
			単価	備考	
普通用	2t積		*****		
	4t積		*****		
	11t積		*****		
建築工事／土工					
根切り			m3		施工 B0-132233
			単価	備考	
人力土工	-	-	*****		
埋戻し			m3		施工 B0-132251
			-	A種 (山砂の類)	D種 (再生コンクリート砂)
人力土工	-	-	*****	*****	*****
積込み			m3		施工 B0-132612
			単価	備考	
人力土工	-	-	*****		

建築工事／土工					
建設発生土運搬		施工 B0-132623			
		m3			
		ダンプトラック	2t積級	ダンプトラック	4t積級
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間無し	0.2km以下	—	—	*****	
	0.3km以下	*****	*****	—	
	0.5km以下	—	*****	—	
	1.0km以下	*****	—	*****	
	1.5km以下	*****	*****	*****	
	2.0km以下	—	*****	—	
	2.5km以下	*****	*****	*****	
	3.0km以下	*****	*****	—	
	3.5km以下	*****	—	*****	
	4.0km以下	—	*****	*****	
	4.5km以下	*****	—	—	
	5.0km以下	—	*****	*****	
	5.5km以下	*****	—	—	
	6.0km以下	—	—	*****	
	6.5km以下	—	*****	—	
	7.0km以下	*****	—	—	
	7.5km以下	—	—	*****	
	8.5km以下	—	*****	—	
	9.0km以下	*****	—	—	
	10.0km以下	—	—	*****	
	11.0km以下	—	*****	—	
	12.0km以下	*****	—	—	
	13.0km以下	—	—	*****	
	16.0km以下	—	*****	—	
17.0km以下	*****	—	—		
19.0km以下	—	—	*****		
27.5km以下	—	*****	—		
28.5km以下	*****	—	—		
35.0km以下	—	—	*****		
60.0km以下	*****	*****	*****		

建築工事／土工					
建設発生土運搬		施工 B0-132623			
		m3			
		ダンプトラック	2t積級	ダンプトラック	4t積級
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間有り	0.2km以下	—	—	*****	
	0.3km以下	*****	*****	—	
	0.5km以下	—	*****	—	
	1.0km以下	*****	*****	*****	
	1.5km以下	*****	*****	*****	
	2.0km以下	—	*****	*****	
	2.5km以下	*****	*****	—	
	3.0km以下	*****	—	*****	
	3.5km以下	*****	*****	*****	
	4.5km以下	*****	*****	*****	
	5.0km以下	*****	—	—	
	5.5km以下	—	—	*****	
	6.0km以下	—	*****	—	
	6.5km以下	*****	—	—	
	7.0km以下	—	—	*****	
	8.0km以下	*****	*****	—	
	9.0km以下	—	—	*****	
	10.5km以下	—	*****	—	
	11.0km以下	*****	—	—	
	12.0km以下	—	—	*****	
14.5km以下	—	*****	—		
15.0km以下	*****	—	—		
17.0km以下	—	—	*****		
23.0km以下	—	*****	—		
24.0km以下	*****	—	—		
27.0km以下	—	—	*****		
60.0km以下	*****	*****	*****		

建築工事／土工					
建設発生土運搬		施工 B0-132623			
		m3			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホウ0.45m3	バックホウ0.8m3	バックホウ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間無し	0.3km以下	—	*****	*****	—
	0.5km以下	*****	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****	*****
	1.5km以下	—	*****	*****	—
	2.0km以下	*****	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	—	*****	—
	3.0km以下	—	*****	*****	—
	3.5km以下	*****	—	*****	*****
	4.0km以下	—	*****	—	—
	4.5km以下	*****	—	*****	*****
	5.5km以下	—	*****	—	*****
	6.0km以下	*****	—	*****	—
	6.5km以下	—	*****	—	—
	7.0km以下	—	—	*****	*****
	7.5km以下	*****	*****	—	—
	8.5km以下	—	—	*****	—
	9.5km以下	—	*****	—	*****
	10.0km以下	*****	—	*****	—
	11.5km以下	—	*****	—	—
	12.5km以下	—	—	*****	—
	13.0km以下	—	—	—	*****
	13.5km以下	*****	—	—	—
	15.5km以下	—	*****	—	—
	16.5km以下	—	—	*****	—
	19.5km以下	*****	—	—	*****
	22.5km以下	—	*****	—	—
23.5km以下	—	—	*****	—	
37.5km以下	—	—	—	*****	
39.0km以下	*****	—	—	—	
49.5km以下	—	*****	—	—	
51.5km以下	—	—	*****	—	
60.0km以下	*****	*****	*****	*****	

建築工事／土工					
建設発生土運搬		m3			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホウ0.45m3	バックホウ0.8m3	バックホウ1.4m3	クラムシセル0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間有り	0.3km以下	—	*****	*****	—
	0.5km以下	*****	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****	—
	2.0km以下	*****	*****	*****	*****
	2.5km以下	—	—	*****	—
	3.0km以下	*****	*****	*****	—
	3.5km以下	—	*****	*****	*****
	4.0km以下	*****	—	—	*****
	4.5km以下	—	—	*****	—
	5.0km以下	—	*****	—	*****
	5.5km以下	*****	—	*****	—
	6.0km以下	—	*****	—	—
	6.5km以下	—	—	*****	*****
	7.0km以下	*****	*****	—	—
	8.0km以下	—	—	*****	—
	8.5km以下	—	*****	—	*****
	9.0km以下	*****	—	—	—
	9.5km以下	—	—	*****	—
	11.0km以下	—	*****	—	—
	11.5km以下	—	—	*****	—
	12.0km以下	*****	—	—	*****
	14.0km以下	—	*****	—	—
	15.0km以下	—	—	*****	—
	17.0km以下	—	—	—	*****
	17.5km以下	*****	—	—	—
	19.5km以下	—	*****	—	—
	20.5km以下	—	—	*****	—
28.0km以下	—	—	—	*****	
28.5km以下	*****	—	—	—	
31.5km以下	—	*****	—	—	
33.0km以下	—	—	*****	—	
60.0km以下	*****	*****	*****	*****	
土工機械運転(ダンプトラック)		施工 B0-032181			
		運転日			
		単 価		備 考	
普通用	ディーゼル	2t積級	*****		
		4t積級	*****		
		10t積級	*****		

建築工事／地業				
既製コンクリート杭杭頭処理			施工 B0-133261	
か所				
			単 価	備 考
杭径300			*****	
杭径350			*****	
杭径400			*****	
杭径450			*****	
杭径500			*****	
杭径600			*****	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
杭頭処理 (場所打杭用)		m3	*****	施工 B0-133264
地業機械運転(空気圧縮機)			施工 B0-133201	
運転日				
			単 価	備 考
可搬式、スクリューエンジン掛5.0m3			*****	
砂利地業			施工 B0-133421	
m3				
			単 価	備 考
切込碎石			*****	
再生切込碎石			*****	
クラッシュラン			*****	
再生クラッシュラン			*****	
床下防湿層敷き			施工 B0-133713	
m ²				
			単 価	備 考
ポリエチレンフィルム	厚0.15		*****	
土間下断熱材敷き			施工 B0-132292	
m ²				
			2種bA	3種bA
厚さ25mm			*****	*****
厚さ30mm			—	*****
厚さ40mm			—	*****
厚さ50mm			*****	*****

建築工事／鉄筋				
梁貫通孔補強鉄筋工場加工			施工 B0-136232	
t				
		単 価	備 考	
太物		*****		
細物		*****		
梁貫通孔補強鉄筋組立			施工 B0-136223	
t				
		単 価	備 考	
太物		*****		
細物		*****		
梁貫通孔補強鉄筋加工組立			施工 B0-136237	
t				
		単 価	備 考	
太物		*****		
細物		*****		
建築工事／型枠				
打放し面補修			施工 B0-134441	
m ²				
		目違いばらい無	部分目違いばらい	全面目違いばらい
A 種	コン処理	*****	—	—
B 種	コン処理	—	*****	—
	コン処理無	—	*****	—
C 種	コン処理無	—	—	*****
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コン処理		m ²	*****	施工 B0-134442

建築工事／型枠						
耐震スリット			施工 B0-231052			
m						
			垂直			
			全貫通型			
			壁厚150	壁厚180	壁厚200	壁厚250
耐火型	防水	スリット厚25	*****	*****	*****	*****
	非防水	スリット厚25	*****	*****	*****	*****
			水平			
			全貫通型			
			壁厚150	壁厚180	壁厚200	壁厚250
耐火型	防水	スリット厚25	*****	*****	*****	*****
	非防水	スリット厚25	*****	*****	*****	*****
型枠目地棒			施工 B0-134432			
m						
			単	価	備 考	
打継目地	幅20	×深さ20程度	*****			
化粧目地	幅20	×深さ10程度	*****			
水切目地	幅15	×深さ10程度	*****			
手間	-	-	*****			
スリーブ(材料費)1m当たり			施工 B0-134462			
m						
			鋼管(白管)	紙チューブ	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	
40A			-	-	*****	
50A			*****	*****	*****	
65A			*****	-	*****	
75A			-	*****	*****	
80A			*****	-	-	
100A			*****	*****	*****	
125A			*****	*****	*****	
150A			*****	*****	*****	
200A			*****	*****	*****	
250A			*****	-	*****	
300A			*****	-	*****	
350A			-	-	*****	
400A			-	-	*****	
450A			-	-	*****	
500A			-	-	*****	
600A			-	-	*****	

建築工事／型枠					
スリーブ(材料費)1個当たり			施工 B0-134463		
			個		
			つめ(固定用金具)共		
			L=200～300程度	L=300～500程度	L=400～700程度
溶融亜鉛めっき鋼板	50A	0.6t	*****	*****	*****
	100A	0.6t	*****	*****	*****
	200A	0.6t	*****	*****	*****
	300A	0.8t	*****	*****	*****
スリーブ(施工手間)			施工 B0-134464		
			か所		
	鋼管(白管)	紙チューブ	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	溶融亜鉛めっき鋼板	
40A	—	—	*****	—	
50A	*****	*****	*****	*****	
65A	*****	—	*****	—	
75A	—	*****	*****	—	
80A	*****	—	—	—	
100A	*****	*****	*****	*****	
125A	*****	*****	*****	—	
150A	*****	*****	*****	—	
200A	*****	*****	*****	*****	
250A	*****	—	*****	—	
300A	*****	—	*****	*****	
350A	—	—	*****	—	
400A	—	—	*****	—	
450A	—	—	*****	—	
500A	—	—	*****	—	
600A	—	—	*****	—	
建築工事／鉄骨					
軽量鉄骨加工・組立			施工 B0-137311		
			t		
			一般		
			普通ボルト締共		
母屋. 胴縁の類			*****		
柱底均しモルタル			施工 B0-137011		
			か所		
			単	価	備
					考
B種	400角		*****		
	500角		*****		
	600角		*****		
	700角		*****		

建築工事／鉄骨			
鉄骨足場		施工 B0-137081	
		m ²	
		単 価	備 考
単管吊り足場		*****	
普通ホ ^ル 締付		施工 B0-137421	
		本	
		施工手間	
径 9～13		*****	
径16～19		*****	
径22～25		*****	
仮設材運搬(鉄骨足場)		施工 B0-135611	
		m ²	
		単 価	備 考
1節		*****	
2節		*****	
3節		*****	
4節		*****	
5節		*****	
鉄骨運搬		施工 B0-137613	
		t	
		単 価	備 考
6t車		*****	
11t車		*****	
鉄骨機械運転(トラック)		施工 B0-135711	
		運転日	
		単 価	備 考
普通用	4t積	*****	
	6t積	*****	
	11t積	*****	
建築工事／既製コンクリート			
補強コンクリート ^フ ロック帳壁		施工 B0-135311	
		m ²	
		内 壁	外 壁
空洞 ^フ ロックC(16)	厚さ100mm	*****	*****
	厚さ120mm	*****	*****
	厚さ150mm	*****	*****
	厚さ190mm	*****	*****

建築工事／既製コンクリート						
コンクリートブロック化粧積み加算			施工 B0-135341			
m ²						
		単 価		備 考		
片面		*****				
両面		*****				
防水立上り部(れんが押さえ)			施工 B0-135412			
m ²						
		単 価		備 考		
普通れんが		4種		*****		
建築工事／防水						
伸縮目地			施工 B0-231012			
m						
		付着層タイプ		アンカータイプ		
成形伸縮目地材		25×80		*****		*****
細 目	摘 要		単 位	単 価	備 考	
成形緩衝材			m	*****	施工 B0-231013	
建築工事／タイル						
床タイル張り			施工 B0-233224			
m ²						
			100mm角	150mm角	200mm角	300mm角
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	敷きモルタル共	敷きモルタル共
一般床タイル張	施工手間	-	*****	*****	-	-
	I類	無ゆう	*****	*****	-	-
エッジタイル張	施工手間	-	*****	-	-	-
	I類	無ゆう	*****	-	-	-
大型床タイル張	施工手間	-	-	-	*****	*****
床タイル(階段用タイル張り)			施工 B0-233225			
m						
			100mm角	150mm角		
			下地モルタル別途	下地モルタル別途		
段鼻	施工手間	-	*****	*****		
垂れ付き段鼻	施工手間	-	*****	*****		
	I類	無ゆう	*****	*****		

建築工事／タイル						
床モザイクタイル張り				施工 B0-233254		
				m ²		
				下地モルタル別途		
エントタイル張	施工手間	-	25mm角	*****		
			50mm角	*****		
内装壁タイル張り				施工 B0-233245		
				m ²		
				モルタル面		
				ボード面		
エントタイル 有機系接着張り(タイプⅠ)	施工手間	-	100mm角	*****		
	Ⅲ類	施ゆう	100mm角	*****		
エントタイル 有機系接着張り(タイプⅡ)	施工手間	-	100mm角	*****		
	Ⅲ類	施ゆう	100mm角	*****		
内装壁モザイクタイル張り				施工 B0-233253		
				m ²		
				50角 平 45×45	50二丁 平 95×45	25mm角
				下地モルタル別途	下地モルタル別途	下地モルタル別途
エントタイル マスク張り	施工手間	-		*****	*****	-
	Ⅰ類	施ゆう		*****	*****	-
エントタイル モザイクタイル張り	施工手間	-		-	-	*****
内装壁モザイクタイル張り(役物)				施工 B0-233255		
				m		
				下地モルタル別途		
エントタイル マスク張り	施工手間	-	50角 曲がり(45+45)×45	*****		
			50二丁 曲がり(95+45)×45	*****		
			50二丁 屏風曲95×(45+45)	*****		
			50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)	*****		
	Ⅰ類	施ゆう	50角 曲がり(45+45)×45	*****		
			50二丁 曲がり(95+45)×45	*****		
			50二丁 屏風曲95×(45+45)	*****		
			50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)	*****		
建築工事／木工／間仕切軸組						
間仕切軸組				施工 B0-234312		
				m ²		
				単 価		
				備 考		
施工手間				*****		

令和7年3月 建築工事 標準単価

建築工事／木工／床組及び床板張り				
つか立床組		施工 B0-234211		
		m ²		
		単 価	備 考	
施工手間		*****		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ころばし床組	施工手間	m ²	*****	施工 B0-234212
畳下床板		施工 B0-234221		
		m ²		
		単 価	備 考	
施工手間		*****		
縁甲板		施工 B0-238236		
		m ²		
		単 価	備 考	
施工手間 - -		*****		
建築工事／木工／壁下地組、下地板張り及び合板張り				
胴縁		施工 B0-234313		
		m ²		
		単 価	備 考	
施工手間		*****		
壁木ずり		施工 B0-234331		
		m ²		
		単 価	備 考	
施工手間		*****		
壁下地板(ラス下地)		施工 B0-234321		
		m ²		
		単 価	備 考	
施工手間		*****		
壁合板		施工 B0-234322		
		m ²		
		単 価	備 考	
施工手間		*****		

令和7年3月 建築工事 標準単価

建築工事／木工／天井下地組及び屋根下地板張り		
天井下地		施工 B0-234411
		m ²
	単 価	備 考
施工手間 吊木共	*****	
野地板		施工 B0-234141
		m ²
	単 価	備 考
屋根面	施工手間	*****
建築工事／木工／建具枠回り		
額縁(窓出入口)		施工 B0-234731
		m
	単 価	備 考
施工手間	*****	
窓 枠(引違い)		施工 B0-234711
		か所
	単 価	備 考
施工手間	*****	
出入口枠(片開き)		施工 B0-234721
		か所
	単 価	備 考
施工手間	*****	
出入口枠(両開き)		施工 B0-234722
		か所
	単 価	備 考
施工手間	*****	
出入口枠(欄間付片開き)		施工 B0-234723
		か所
	単 価	備 考
施工手間	*****	

建築工事／木工／建具枠回り					
出入口枠(欄間付両開き)			施工 B0-234724		
か所					
		単 価	備 考		
施工手間		*****			
建築工事／木工／幅木					
幅木			施工 B0-234651		
m					
		単 価	備 考		
施工手間		*****			
建築工事／屋根及びとい					
ルーフドレン			施工 B0-235838		
か所					
		取付手間	縦形ろく屋根用	横形ろく屋根用	ハ ^ル ルコニー中継用
		-	アスファルト・シート防水用	アスファルト・シート防水用	塗膜防水用
VP50(差込み式)	-	*****	-	-	-
VP65(差込み式)	-	*****	-	-	-
VP75(差込み式)	-	*****	-	-	-
	張掛け幅 100	-	*****	-	*****
VP100(差込み式)	-	*****	-	-	-
	張掛け幅 100	-	*****	-	*****
VP125(差込み式)	-	*****	-	-	-
	張掛け幅 100	-	*****	-	-
VP150(差込み式)	-	*****	-	-	-
SGP 50A	-	*****	-	-	-
	張掛け幅 100	-	-	-	*****
SGP 65A	-	*****	-	-	-
SGP 80A	-	*****	-	-	-
	張掛け幅 100	-	*****	*****	*****
SGP 100A	-	*****	-	-	-
	張掛け幅 100	-	*****	*****	*****
SGP 125A	-	*****	-	-	-
	張掛け幅 100	-	*****	*****	-
SGP 150A	-	*****	-	-	-
	張掛け幅 100	-	*****	*****	-
		ハ ^ル ルコニー用			
		塗膜防水用			
VP75(差込み式)	張掛け幅 100	*****			
VP100(差込み式)	張掛け幅 100	*****			
SGP 50A	張掛け幅 100	*****			
SGP 80A	張掛け幅 100	*****			
SGP 100A	張掛け幅 100	*****			

建築工事／屋根及びとい						
鋼管とい			施工 B0-235841			
m						
	単 価			備 考		
径50	*****					
径65	*****					
径80	*****					
径100	*****					
径125	*****					
径150	*****					
硬質ポリ塩化ビニル管とい			施工 B0-235851			
m						
	単 価			備 考		
径50	*****					
径65	*****					
径75	*****					
径100	*****					
径125	*****					
径150	*****					
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)			施工 B0-235854			
m						
	単 価			備 考		
径50	*****					
径65	*****					
径75	*****					
径100	*****					
径125	*****					
鋼管とい掃除口			施工 B0-235842			
か所						
	床下掃除口			床上掃除口		
径 80	*****			*****		
径100	*****			*****		
鋼管とい防露巻き			施工 B0-235848			
m						
	径 50	径 65	径 80	径100	径125	径150
天井内等	*****	*****	*****	*****	*****	*****
厨房・浴室内等	*****	*****	*****	*****	*****	*****

建築工事／屋根及びびとい		
鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)		施工 B0-235847
m		
	単 価	備 考
径50	*****	
径65	*****	
径80	*****	
径100	*****	
径125	*****	
径150	*****	
鋼管とい塗装		施工 B0-235846
m		
	単 価	備 考
径50	*****	
径65	*****	
径80	*****	
径100	*****	
径125	*****	
径150	*****	
塩ビ角樋		施工 B0-235871
m		
	単 価	備 考
120×120	*****	
150×150	*****	
200×165	*****	
丸環		施工 B0-235637
個		
	単 価	備 考
ステンレス	*****	
建築工事／金属／金網類		
下地メッシュ張り		施工 B0-235066
m ²		
		壁
メタルメッシュ張り	平メッシュ500	*****

建築工事／金属／金網類			
溶接金網敷		施工 B0-235271	
		m ²	
	径4.0	径5.0	径6.0
100×100	*****	*****	*****
150×150	*****	*****	*****
溶接金網敷(排水溝)		施工 B0-235272	
		m	
		ステンレス製	
径2.6 50×50 溝幅450	*****		
建築工事／金属／軽量鉄骨下地材			
天井ハサト		施工 B0-235492	
		m ²	
	単	価	備 考
一般用	*****		
デッキ用	*****		
建築工事／金属／排水ふた			
排水トラフふた		施工 B0-235817	
		m	
		アルミ製	ステンレス製
		厚5.0	厚3.0
100以下	アルミ製枠付	*****	*****
150以下	アルミ製枠付	*****	*****
200以下	アルミ製枠付	*****	*****
250以下	アルミ製枠付	*****	*****
300以下	アルミ製枠付	—	*****

建築工事／金属／排水ふた									
排水トラフふた(グレーチング)				施工 B0-235818					
m									
				鋼製		ステンレス製			
				歩行用		歩行用			
100以下	枠付			*****	*****				
150以下	枠付			—	*****				
200以下	枠付			*****	*****				
250以下	枠付			—	*****				
300以下	枠付			*****	*****				
350以下	枠付			—	*****				
400以下	枠付			*****	*****				
450以下	枠付			—	*****				
500以下	枠付			*****	—				
マンホールふた				施工 B0-235816					
か所									
				内径300	内径350	内径400	内径450	内径500	内径600
取付手間	—			*****	*****	*****	*****	*****	*****
水封形	50KN(T-20)			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	15KN(T-6)			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	5KN(T-2)			*****	*****	*****	*****	*****	*****
簡易密閉形(パッキン式)	50KN(T-20)			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	15KN(T-6)			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	5KN(T-2)			*****	*****	*****	*****	*****	*****
密閉形(テーパードパッキン式)	50KN(T-20)			—	—	—	*****	*****	*****
	15KN(T-6)			—	—	—	*****	*****	*****
	5KN(T-2)			—	—	—	*****	*****	*****
鋼製グレーチングますふた				施工 B0-235828					
か所									
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	—	—	—	*****	*****	*****	*****	*****	*****
枠付	普通目	平型	T-2	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				ます幅600					
取付手間	—	—	—	*****					
枠付	普通目	平型	T-2	*****					
			T-6	*****					
			T-14	*****					
			T-20	*****					

建築工事／金属／排水ふた									
鋳鉄製ますふた				施工 B0-235833					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅600
取付手間	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
枠付	格子型	-	T-2 (5KN)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6 (15KN)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20 (50KN)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ステンレス製グレーチング ますふた				施工 B0-235834					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
枠付	30mm@	平型	T-2	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****	
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****	
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****	
				ます幅600					
取付手間	-	-	-	*****					
枠付	30mm@	平型	T-2	*****					
			T-6	*****					
			T-14	*****					
			T-20	*****					

建築工事／金属／排水ふた								
鋼製グレーチング溝ふた				施工 B0-235835				
				m				
				-				
				-				
枠のみ取付手間	-	-	-	*****				
				ボルト固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
				ボルト固定無				
				溝幅450	180用	300用	400用	450用
枠無取付手間	-	-	-	*****	-	-	-	-
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用	*****	-	-	-	-
			T-2	*****	-	-	-	-
			T-6	*****	-	-	-	-
			T-14	*****	-	-	-	-
			T-20	*****	-	-	-	-
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用	*****	-	-	-	-
			T-2	*****	-	-	-	-
			T-6	*****	-	-	-	-
			T-14	*****	-	-	-	-
			T-20	*****	-	-	-	-
U字溝用	普通目	平型	歩行用	-	*****	*****	-	*****
			T-2	-	*****	*****	-	*****
			T-6	-	*****	*****	-	*****
			T-14	-	*****	*****	-	*****
			かさあげ用	普通目	平型	T-2	-	-
			T-6	-	-	*****	*****	-
			T-14	-	-	*****	*****	-
			T-20	-	-	*****	*****	-

建築工事／金属／排水ふた								
ステンレス製グレーチング溝ふた				施工 B0-235837				
				m				
				-				
				-				
枠のみ取付手間	-	-	-	*****				
				ボルト固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****
側溝用(枠付)	15mm@	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
	30mm@	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
横断用(枠付)	15mm@	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
	30mm@	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****

建築工事／金属／排水ふた								
ステンレス製グレーチング溝ふた				施工 B0-235837				
				m				
				ボルト固定無				
				溝幅450	180用	240用	300用	360用
枠無取付手間	-	-	-	*****	-	-	-	-
側溝用(枠付)	15mm@	平型	歩行用	*****	-	-	-	-
			T-2	*****	-	-	-	-
			T-6	*****	-	-	-	-
			T-14	*****	-	-	-	-
			T-20	*****	-	-	-	-
	30mm@	平型	歩行用	*****	-	-	-	-
			T-2	*****	-	-	-	-
			T-6	*****	-	-	-	-
			T-14	*****	-	-	-	-
			T-20	*****	-	-	-	-
横断用(枠付)	15mm@	平型	歩行用	*****	-	-	-	-
			T-2	*****	-	-	-	-
			T-6	*****	-	-	-	-
			T-14	*****	-	-	-	-
			T-20	*****	-	-	-	-
	30mm@	平型	歩行用	*****	-	-	-	-
			T-2	*****	-	-	-	-
			T-6	*****	-	-	-	-
			T-14	*****	-	-	-	-
			T-20	*****	-	-	-	-
U字溝用	15mm@	平型	歩行用	-	*****	*****	*****	*****
			T-2	-	*****	*****	*****	*****
			T-6	-	*****	*****	*****	*****
			T-14	-	*****	*****	*****	*****
	30mm@	平型	歩行用	-	*****	*****	*****	*****
			T-2	-	*****	*****	*****	*****
			T-6	-	*****	*****	*****	*****
			T-14	-	*****	*****	*****	*****
				ボルト固定無				
				450用				
U字溝用	15mm@	平型	歩行用	*****				
			T-2	*****				
			T-6	*****				
			T-14	*****				
	30mm@	平型	歩行用	*****				
			T-2	*****				
			T-6	*****				
			T-14	*****				

建築工事／金属／点検口						
床点検口				施工 B0-235241		
				か所		
				450角	600角	
取付手間	-	-	-	-	*****	*****
屋内用	一般型貼物用	アルミ製枠	アルミ目地	鍵無	*****	*****
				鍵有	-	*****
			ステンレス目地	鍵無	*****	*****
	一般型充填用	アルミ製枠	アルミ目地	鍵無	*****	*****
				鍵有	-	*****
			ステンレス目地	鍵無	*****	*****
屋上点検口				施工 B0-235222		
				か所		
				ステンレス製	鋼製	
径550				*****	*****	
径600				*****	-	
500角				*****	*****	
天井点検口				施工 B0-235432		
				か所		
				取付手間	一般タイプ	
				-	アルミ製	
-	450角			*****	-	
	600角			*****	-	
内外枠共額縁	450角			-	*****	
	600角			-	*****	
内外枠共目地	450角			-	*****	
	600角			-	*****	
建築工事／金属／手すり・金物						
便所手すり				施工 B0-235646		
				か所		
				樹脂被覆タイプ	ステンレス(HL仕上げ)	
固定手すり(L型)	6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26			*****	*****	
固定手すり(I型)	6-22-6			*****	*****	
可動手すり(はねあげロック式)	6-23, 6-25-1, 6-26			*****	*****	
小便器用手すり	6-28-1			*****	*****	
洗面器用手すり	6-28-2			*****	*****	

令和7年3月 建築工事 標準単価

建築工事／金属／仕上・付属物		
コーナーボード		施工 B0-235321 m
		モルタル用
塩ビ製		*****
アルミ製		*****
目地ジョイナー		施工 B0-235226 m
		単 価 備 考
塩ビ製	ボード用	*****
壁見切縁		施工 B0-235341 m
		単 価 備 考
アルミ製		*****
塩化ビニル製		*****
天井廻縁		施工 B0-235421 m
		単 価 備 考
アルミ製		*****
塩化ビニル製		*****
下り壁見切縁		施工 B0-235422 m
		単 価 備 考
アルミ製		*****
塩化ビニル製		*****
建築工事／建具／木製建具		
片開きフラッシュ戸取付け		施工 B0-237141 か所
		単 価 備 考
W 800×H1800		*****
両開きフラッシュ戸取付け		施工 B0-237142 か所
		単 価 備 考
W1600×H1800		*****

令和7年3月 建築工事 標準単価

建築工事／建具／木製建具		
便所片開きフラッシュ戸取付け		施工 B0-237143
か所		
	単 価	備 考
W 600×H1800	*****	
引違い戸 取付け		施工 B0-237144
か所		
	単 価	備 考
W1700×H1800	*****	
引違い窓 取付け		施工 B0-237145
か所		
	単 価	備 考
W1700×H1350	*****	
開き窓 取付け		施工 B0-237146
か所		
	単 価	備 考
W1500×H1200	*****	
回転窓 取付け		施工 B0-237147
か所		
	単 価	備 考
W 850×H 550	*****	
引違いふすま取付け		施工 B0-237148
か所		
	単 価	備 考
W1750×H1800	*****	
引違い障子取付け		施工 B0-237149
か所		
	単 価	備 考
W1750×H1800	*****	
片開きふすま取付け		施工 B0-237140
か所		
	単 価	備 考
W 900×H1800	*****	

建築工事／建具／木製建具		
ドアローザ取付け		施工 B0-237151
か所		
	単 価	備 考
材工共	*****	

令和7年3月 建築工事 標準単価

建築工事／建具／ガラス					
細目	摘要		単位	単価	備考
ガラス清掃			m ²	*****	施工 B0-238708
建築工事／内外装／床					
織じゅうたん			m ²		施工 B0-238261
				C種	A,B種
グリッパ 工法	敷き手間			*****	*****
タフテッドカーペット			m ²		施工 B0-238264
				単価	備考
全面接着工法	敷き手間			*****	
ニードルパンチカーペット			m ²		施工 B0-238263
				単価	備考
厚さ6	敷き手間			*****	
細目	摘要		単位	単価	備考
下地フェルト			m ²	*****	施工 B0-238269
畳敷き			枚		施工 B0-238111
				一畳	半畳
				施工規模30枚以下程度	施工規模30枚以下程度
敷き手間	-	-	-	*****	*****
フローリングボード張り			m ²		施工 B0-238231
				1等	
なら	厚さ15			*****	

建築工事／内外装／床					
天然木化粧複合フローリングボード張り			施工 B0-238245		
			m ²		
		かば	なら		
A種	厚さ15	*****	*****		
B種	厚さ12	*****	*****		
C種	厚さ12	*****	*****		
フローリングブロック			施工 B0-238233		
			m ²		
		単 価	備 考		
なら	厚さ15	*****			
ビニル床シート			施工 B0-238217		
			m ²		
		単 価	備 考		
熱溶接加算	- - -	*****			
建築工事／内外装／壁					
壁ポリスチレンフォーム板			施工 B0-238381		
			m ²		
		厚さ25	厚さ30	厚さ40	厚さ50
打込み		*****	*****	*****	*****
接 着		*****	*****	*****	*****

建築工事／内外装／壁						
壁紙張り手間			施工 B0-238376			
			m ²			
			壁	天井		
織物、紙程度	-	素地別途	接着剤 2種1号	*****	*****	
			接着剤 2種2号	*****	*****	
	モルタル面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****	
			接着剤 2種2号	*****	*****	
	ボード面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****	
			接着剤 2種2号	*****	*****	
	けいカル板面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****	
			接着剤 2種2号	*****	*****	
	コンクリート面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****	
			接着剤 2種2号	*****	*****	
	プラスチック程度	-	素地別途	接着剤 2種1号	*****	*****
				接着剤 2種2号	*****	*****
モルタル面		素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****	
			接着剤 2種2号	*****	*****	
ボード面		素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****	
			接着剤 2種2号	*****	*****	
けいカル板面		素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****	
			接着剤 2種2号	*****	*****	
コンクリート面		素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****	
			接着剤 2種2号	*****	*****	
壁紙素地ごしらえ			施工 B0-238375			
			m ²			
			単 価	備 考		
モルタル面	工程B種	-	*****			
ボード面	工程B種	-	*****			
けいカル板面	工程B種	-	*****			
コンクリート面	工程B種	-	*****			
壁化粧シート張り手間			施工 B0-238301			
			m ²			
			下地処理共			
ボード、ケイカル			*****			
モルタル、木部			*****			
金属面			*****			
金属製建具			*****			
壁ガラスウール吸音板張り			施工 B0-238302			
			m ²			
			ガラスクロス スピントルピン共			
32K	厚さ25mm		*****			
	厚さ50mm		*****			

建築工事／内外装／天井			
天井ホ ^ス リスレンフォーム板		施工 B0-238481	
		m ²	
		打込み	
厚さ25		*****	
厚さ30		*****	
厚さ40		*****	
厚さ50		*****	
天井木毛セメント板打込み		施工 B0-238021	
		m ²	
		単 価	備 考
普通NW	厚15	*****	
	厚20	*****	
	厚25	*****	
	厚30	*****	
	厚40	*****	
	厚50	*****	
張り手間	-	*****	
天井化粧シート張り手間		施工 B0-238402	
		m ²	
		ホ ^ト 、ケイカ	モルタル、木部
下地処理共		*****	*****
建築工事／仕上エ ^ト ／付属物			
床目地棒		施工 B0-235211	
		m	
		単 価	備 考
ステンレス製	3×9	*****	
	3×12	*****	
	4×12	*****	
	5×12	*****	
	6×15	*****	
黄銅製	3×9	*****	
	3×12	*****	
	4×12	*****	
	5×12	*****	
	6×15	*****	
階段滑り止め		施工 B0-235214	
		m	
		ステンレス製	
エ ^ト 無し	幅35	*****	
	幅40	*****	

建築工事／仕上ユニット／付属物					
階段滑り止め埋込工法				施工 B0-235218	
				m	
				幅35	
ステンズ製	エンド無し		*****		
	フラットエンド [®] (ステンズ製) 共		*****		
	フラットエンド [®] (ビニル製) 共		*****		
くつずり				施工 B0-235212	
				m	
				ステンズ製	
厚さ2.0	幅40		*****		
衝突防止表示				施工 B0-235219	
				か所	
				径30 両面	
ステンズ製		*****			
建築工事／仕上ユニット／システム床材					
誘導用及び注意喚起用床材				施工 B0-232293	
				m ²	
		点字ブロック		点字タイル	
レゾソノクリート製	300×300 厚さ30		*****		—
塩化ビニル製	300×300		*****		—
I類 無ゆう	300角		—		*****
建築工事／仕上ユニット／表示標識					
室名札				施工 B0-239601	
				か所	
		平付け型		持ち出し型	
アクリル板 t=5 白	UV印刷	8-43-1	250×50	*****	
			300×60	*****	
		8-43-2	250×50	—	
			300×60	—	

建築工事／仕上ユニット／厨房・洗面・便所				
流し台			施工 B0-239511	
			台	
			単 価	備 考
BL型	幅1200		*****	
	幅1500		*****	
既製品	幅1800		*****	
コンロ台			施工 B0-239512	
			台	
			単 価	備 考
既製品	幅600		*****	
	幅700		*****	
水切棚			施工 B0-239534	
			台	
			単 価	備 考
既製品	ステンレス製	1200(1段)	*****	
		1200(2段)	*****	
吊戸棚			施工 B0-239535	
			台	
			単 価	備 考
既製品	幅900		*****	
	幅1200		*****	
建築工事／仕上ユニット／ブラインド・カーテン等				
ペネアンブラインド			施工 B0-239671	
			m ²	
			アルミ製	
スラット幅25	横型ギア式		*****	
	横型コード式		*****	
	横型操作棒式		*****	
カーテンレール			施工 B0-239686	
			m	
			ステンレス製	アルミニウム製
紐引き	引分け	重量用(10-90)	*****	*****
手引き	引分け	重量用(10-90)	*****	*****
		軽量用(10-60)	*****	*****

建築工事／仕上ユニット／ブライント・カーテン等					
ブライント取付け			施工 B0-239687		
			m ²		
		単 価		備 考	
よこ型25-35mm		*****			
たて型80-100mm		*****			
ヒョクチャール			施工 B0-235633		
			m		
		ホート厚 9.5		ホート厚12.5	
				ホート二重張り	
アルミ製	シルバー	天井埋込みタイプ		*****	*****
	ホワイト	天井埋込みタイプ		*****	*****
建築工事／仕上ユニット／教育施設					
掲示板			施工 B0-239631		
			か所		
		900×1800		900×1200	
				1200×3600	
枠アルミ製	塩ビ発泡シート張り		*****	*****	*****
建築工事／仕上ユニット／その他					
床排水金具			施工 B0-235839		
			か所		
		単 価		備 考	
マット下 65φ 黄銅製加圧めっき		*****			
旗竿受金物			施工 B0-235652		
			組		
		単 価		備 考	
ステンレス製	壁付	彫込み用		*****	
		ねじ止め用		*****	

建築工事／排水		
縁石		施工 B0-331093
m		
	クラッシュラン	再生クラッシュラン
9-11-7,9	*****	*****
9-11-8	*****	*****
9-11-10 タイプ1	*****	*****
9-11-10 タイプ2	*****	*****
9-11-12	*****	*****
V型側溝		施工 B0-331002
m		
	クラッシュラン	再生クラッシュラン
9-11-3	*****	*****
街きよ		施工 B0-331092
m		
	クラッシュラン	再生クラッシュラン
9-11-4	*****	*****
U形側溝RC蓋		施工 B0-335251
m		
	1種	
W=240	*****	
W=300	*****	
W=360	*****	
W=450	*****	

建築工事／排水／分解施工単価						
細目	摘要		単位	単価	備考	
排水普通コンクリート			m ³	*****	施工 B0-331087	
建築工事／構内舗装／舗装						
直接仮設 (構内舗装)			m ²	*****	施工 B0-134219	
アスファルト舗装 施工 B0-331111						
			m ²			
			特に狭い場所 人力	500m ² 未満	500-1000m ² 未満	1000-2500m ² 未満
A-5-10	密粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	細粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生密粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生細粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
A-5-15	密粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	細粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生密粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生細粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
A-5-20	密粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	細粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生密粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生細粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
A-5-25	密粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	細粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生密粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生細粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
アスファルト舗装 歩道 施工 B0-331112						
			m ²			
			人力			
A-3-10	密粒	クラッシュラン	*****			
	細粒	クラッシュラン	*****			
	再生密粒	再生クラッシュラン	*****			
	再生細粒	再生クラッシュラン	*****			
フィルター層用砂 施工 B0-331128						
			m ²			
			特に狭い場所 人力	500m ² 未満	500～1000m ² 未満	1000～2500m ² 未満
厚さ5cm			*****	*****	*****	*****
厚さ10cm			*****	*****	*****	*****
厚さ15cm			*****	*****	*****	*****

建築工事／構内舗装／舗装				
透水性アスファルト舗装歩道		施工 B0-331114		
		m ²		
		アスファルト混合物・路盤材共		
		クッション	再生クッション	
A-3-10-10	特に狭い場所 人力	*****	*****	
クッション				
		材料 B0-331191		
		m ²		
		厚さ10cm	厚さ15cm	厚さ20cm
車道用	新材	*****	*****	*****
	再生材	*****	*****	*****
歩道用	新材	*****	*****	—
	再生材	*****	*****	—
密粒度アスファルト				
		材料 B0-331193		
		m ²		
		厚さ3cm	厚さ5cm	
車道用	新材	*****	*****	
	再生材	*****	*****	
歩道用	新材	*****	—	
	再生材	*****	—	
細粒度アスファルト				
		材料 B0-331194		
		m ²		
		厚さ3cm	厚さ5cm	
車道用	新材	*****	*****	
	再生材	*****	*****	
歩道用	新材	*****	—	
	再生材	*****	—	
プライムコート				
		材料 B0-331195		
		m ²		
		単 価	備 考	
車道用		*****		
歩道用		*****		

建築工事／構内舗装／舗装			
コンクリート舗装		施工 B0-331212	
		m ²	
		特に狭い場所 人力	
		路盤材共	
		クッション	再生クッション
車道C-15-15(溶接金網共)		*****	*****
車道C-20-20(溶接金網共)		*****	*****
歩道C-7-10		*****	*****
歩道C-10-10(溶接金網共)		*****	*****
建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価			
路床整正		合成 B0-051111	
		m ²	
	単 価	備 考	
特に狭い場所 人力	*****		
500m ² 未満	*****		
500～1000m ² 未満	*****		
1000～2500m ² 未満	*****		
路盤材敷きならし		合成 B0-051112	
		m ²	
	厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力	*****	*****	*****
500m ² 未満	*****	*****	*****
500～1000m ² 未満	*****	*****	*****
1000～2500m ² 未満	*****	*****	*****
路盤材締め		合成 B0-051113	
		m ²	
	厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力	*****	*****	*****
500m ² 未満	*****	*****	*****
500～1000m ² 未満	*****	*****	*****
1000～2500m ² 未満	*****	*****	*****
細 目	摘 要	単 位	単 価
プライムコート散布	手間のみ	m ²	*****
		備 考	
		合成 B0-051117	

建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価					
アスファルト混合物敷きならし				合成 B0-051115	
m ²					
			単 価	備 考	
厚さ 3cm	特に狭い場所 人力			*****	
	500m ² 未満			*****	
	500～1000m ² 未満			*****	
	1000～2500m ² 未満			*****	
厚さ 5cm	特に狭い場所 人力			*****	
	500m ² 未満			*****	
	500～1000m ² 未満			*****	
	1000～2500m ² 未満			*****	
アスファルト混合物締め				合成 B0-051116	
m ²					
			単 価	備 考	
特に狭い場所 人力			*****		
500m ² 未満			*****		
500～1000m ² 未満			*****		
1000～2500m ² 未満			*****		
建築工事／構内舗装／目地・ペイント等					
エラスト				施工 B0-331051	
m					
			施工費	材工共	
厚さ25mm	幅150mm		*****	*****	
建築工事／構内舗装／その他					
コンクリート				施工 B0-134210	
m ²					
			単 価	備 考	
厚さ7cm	歩道用	18N/mm ²	スランブ [®] 8cm	*****	
コンクリート(溶接金網共)					
				施工 B0-134218	
m ²					
			単 価	備 考	
厚さ10cm	歩道用	18N/mm ²	スランブ [®] 8cm	*****	
厚さ15cm	車道用	24N/mm ²	スランブ [®] 8cm	*****	
厚さ20cm	車道用	24N/mm ²	スランブ [®] 8cm	*****	

建築工事／構内舗装／その他				
コンクリート打込			施工 B0-134216	
			m ²	
		単 価	備 考	
特に狭い場所 人力		*****		
建築工事／構内舗装／舗装機械運搬				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
舗装機械運搬 (モータクレータ)		往復	*****	施工 B0-332716
舗装機械運搬 (振動ローラ)		往復	*****	施工 B0-332728
舗装機械運搬 (タイヤローラ)		往復	*****	施工 B0-332727
舗装機械運搬 (ポートローラ)		往復	*****	施工 B0-332726
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		往復	*****	施工 B0-332747
建築工事／構内舗装／舗装機械運転				
舗装機械運転(モータクレータ)			施工 B0-036161	
			運転日	
		単 価	備 考	
油圧式・排出ガス対策型 3.1m級		*****		
舗装機械運転(タンバ)			施工 B0-036131	
			運転日	
		単 価	備 考	
60～80kg		*****		
舗装機械運転(振動ローラ)			施工 B0-036183	
			運転日	
		単 価	備 考	
排出ガス対策型 2.4～2.8t 搭乗式・タンDEM型		*****		
舗装機械運転(タイヤローラ)			施工 B0-036182	
			運転日	
		単 価	備 考	
排出ガス対策型 8～20t		*****		

建築工事／構内舗装／舗装機械運転				
舗装機械運転(ロードローラー)		施工 B0-036181		
運転日				
		単 価	備 考	
排出ガス対策型 マカダム 10t		*****		
舗装機械運転(アスファルトスプレー)		施工 B0-036141		
運転日				
		単 価	備 考	
25L/min		*****		
舗装機械運転(アスファルトフィニッシャー)		施工 B0-036192		
運転日				
		単 価	備 考	
2.0～4.5m		*****		
舗装機械運転(トラック)		施工 B0-036193		
運転日				
		単 価	備 考	
普通用 11t積		*****		
建築工事／植栽				
植栽基盤整備		施工 B0-335472		
m ²				
		-	植込み用土別途	植込み用土(黒土)共
A種	有効土層 H=50cm	*****	-	-
	有効土層 H=60cm	*****	-	-
	有効土層 H=80cm	*****	-	-
	有効土層 H=100cm	*****	-	-
B種	有効土層 H=20cm	*****	-	-
C種	有効土層 H=20cm	-	*****	*****
	有効土層 H=50cm	-	*****	*****
	有効土層 H=60cm	-	*****	*****
	有効土層 H=80cm	-	*****	*****
	有効土層 H=100cm	-	*****	*****
D種	有効土層 H=20cm	-	*****	*****
	有効土層 H=50cm	-	*****	*****
	有効土層 H=60cm	-	*****	*****
	有効土層 H=80cm	-	*****	*****
	有効土層 H=100cm	-	*****	*****

建築工事／植栽		
植付け(高木)	施工 B0-335413	
	本	
	単 価	備 考
幹周 15cm未満	*****	
幹周 15～25cm未満	*****	
幹周 25～40cm未満	*****	
幹周 40～60cm未満	*****	
幹周 60～90cm未満	*****	
植付け(中低木)	施工 B0-335411	
	本	
	単 価	備 考
樹高 50cm未満	*****	
樹高 50～100cm未満	*****	
樹高 100～200cm未満	*****	
樹高 200～300cm未満	*****	
植付け(地被類)	施工 B0-335453	
	m ²	
	単 価	備 考
りゅうのひげ類	*****	
笹類	*****	
りゅうのひげ	施工 B0-335353	
	m ²	
	単 価	備 考
44株/m ² 千鳥	*****	
笹	施工 B0-335354	
	m ²	
	単 価	備 考
44株/m ² 千鳥	*****	

建築工事／植栽		
掘取り(中低木)	施工 B0-335421	
	本	
	根巻き有り	根巻き無し
樹高 50cm未満	*****	*****
樹高 50～100cm未満	*****	*****
樹高 100～200cm未満	*****	*****
樹高 200～300cm未満	*****	*****
掘取り(高木)	施工 B0-335423	
	本	
	根巻き有り	根巻き無し
幹周 15cm未満	*****	*****
幹周 15～25cm未満	*****	*****
幹周 25～40cm未満	*****	*****
幹周 40～60cm未満	*****	*****
幹周 60～90cm未満	*****	*****
幹巻き(高木)	施工 B0-335431	
	本	
	単 価	備 考
幹周 25～40cm未満	*****	
幹周 40～60cm未満	*****	
幹周 60～90cm未満	*****	
支柱	施工 B0-335441	
	本	
	単 価	備 考
添え柱型 一本	*****	
竹布掛け	*****	
二脚鳥居(添木付)	*****	
二脚鳥居(添木無)	*****	
三脚鳥居	*****	
十字鳥居	*****	
二脚鳥居組合せ	*****	
八つ掛け 竹三本	*****	
八つ掛け 丸太L=4m	*****	
八つ掛け 丸太L=6～7m	*****	

建築工事／植栽			
芝張り		施工 B0-335451	
		m ²	
	目地張り	へた張り	
	-	-	芝ぐし共
こうらい芝	*****	*****	*****
野芝	*****	*****	*****
伐採		施工 B0-339221	
		本	
	人力	機械併用	
幹周15cm未満	*****	-	
幹周15～25cm未満	*****	-	
幹周25～40cm未満	-	*****	
幹周40～60cm未満	-	*****	
抜根		施工 B0-339222	
		本	
	人力	機械併用	
幹周15cm未満	*****	-	
幹周15～25cm未満	*****	-	
幹周25～40cm未満	-	*****	
幹周40～60cm未満	-	*****	
伐採抜根		施工 B0-339223	
		本	
	人力	機械併用	
幹周15cm未満	*****	-	
幹周15～25cm未満	*****	-	
幹周25～40cm未満	-	*****	
幹周40～60cm未満	-	*****	
建築工事／植栽／植栽機械運搬			
植栽機械運搬(ハックホ)		施工 B0-335465	
		往復	
	単 価	備 考	
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	*****		
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3	*****		

建築工事／植栽／植栽機械運転				
植栽土工機械運転(バックホ)			施工 B0-335461	
運転日				
		単	価	備 考
排出カ ^ス 対策型 油圧式	クローラ型	0.13m3	*****	
		0.28m3	*****	
植栽土工機械運転(トラック)			施工 B0-335462	
運転日				
		単	価	備 考
クレーン装置付 4t級	2.9t吊 -	*****		
植栽土工機械運転(ホイールローダ ^ク)			施工 B0-335463	
運転日				
		単	価	備 考
排出カ ^ス 対策型	ホイール型	0.4m3	*****	
植栽土工機械運転(トラック)			施工 B0-039116	
運転日				
		単	価	備 考
普通用	11t積	*****		
建築工事(改修)／仮設／屋上防水改修				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
墨出し (屋上防水改修)		m ²	*****	施工 B0-181216
養生(屋上防水改修)			施工 B0-181283	
m ²				
		単	価	備 考
アスファルト防水(防水保護層共)		*****		
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		*****		
整理清掃後片付け(屋上防水改修)			施工 B0-181284	
m ²				
		単	価	備 考
アスファルト防水(防水保護層共)		*****		
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		*****		

令和7年3月 建築工事 標準単価

建築工事(改修)／仮設／外壁改修				
墨出し(外壁改修)			施工 B0-181215	
			m ²	
		単 価	備 考	
タイル・モルタル塗替等 一般		*****		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
養生(外壁改修)		m ²	*****	施工 B0-181285
整理清掃後片付け (外壁改修)		m ²	*****	施工 B0-181286
開口部養生(外壁改修)			施工 B0-181296	
			m ²	
		単 価	備 考	
合板張り養生		*****		
建築工事(改修)／仮設／内部改修				
墨出し(内部改修)			施工 B0-181214	
			m ²	
		単 価	備 考	
個別改修		*****		
複合改修		*****		
養生(内部改修)			施工 B0-181281	
			m ²	
		単 価	備 考	
個別改修		*****		
複合改修		*****		
塗装塗替え程度		*****		
搬出入路部分		*****		
整理清掃後片付け(内部改修)			施工 B0-181282	
			m ²	
		単 価	備 考	
個別改修		*****		
複合改修		*****		
塗装塗替え程度		*****		
搬出入路部分		*****		

建築工事(改修)／仮設／内部改修			
内部仕上足場(改修)		施工 B0-181254	
		m ²	
		一般	塗装塗替え程度
		-	既存塗膜の除去有り 既存塗膜の除去無し
階高4.0m以下	脚立足場	*****	*****
仮設間仕切り下地		施工 B0-181072	
		m ²	
		軽鉄下地	木下地
A種		*****	*****
B種		*****	*****
仮設間仕切り		施工 B0-181071	
		m ²	
		単 価	備 考
C種	単管下地	*****	
仮設間仕切り仕上材		施工 B0-181081	
		m ²	
		合板	石こうボード
A種(両面)		*****	*****
B種(片面)		*****	*****
建築工事(改修)／仮設／仮設材運搬			
仮設材運搬(仮設間仕切り)		施工 B0-181611	
		m ²	
		単 価	備 考
C種		*****	
建築工事(改修)／仮設／仮設機械運転			
改修機械運転(トラック)		施工 B0-181711	
		運転日	
		単 価	備 考
普通用 4t積		*****	

建築工事(改修)／撤去		
コンクリート撤去		施工 B0-184211
		m3
	人力	コンクリートブレイカ
	集積共	集積共
鉄筋切断共	*****	*****
無筋	*****	*****
れんが撤去		施工 B0-185416
		m3
		集積共
人力		*****
コンクリートブレイカ		*****
CB撤去		施工 B0-185417
		m3
		集積共
人力		*****
コンクリートブレイカ		*****
コンクリートはつり		施工 B0-184243
		m ²
		厚30mm
		集積共
床		*****
壁		*****
目あらし		施工 B0-286242
		m ²
		コンクリート面
床		*****
壁		*****
ケレン		施工 B0-286232
		m ²
	単 価	備 考
床	*****	
壁	*****	

令和7年3月 建築工事 標準単価

建築工事(改修)／撤去				
細目	摘要	単位	単価	備考
床清掃		m ²	*****	施工 B0-286251
壁清掃		m ²	*****	施工 B0-286351
カッター入れ				施工 B0-339172
			m	
			厚さ20～30mm	
モルタル面			*****	
コンクリート面			*****	
床タイル撤去				施工 B0-283211
			m ²	
			集積共	
下地モルタル共			*****	
床モルタル・床人研ぎ撤去				施工 B0-286221
			m ²	
			単 価	備 考
集積共			*****	
ビニル床シート撤去				施工 B0-288211
			m ²	
			単 価	備 考
集積共			*****	
ビニル床タイル撤去				施工 B0-288221
			m ²	
			集積共	
一般			*****	
石綿含有			*****	

建築工事(改修)／撤去		
カーペット撤去	施工 B0-288231	
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	*****	
タイルカーペット撤去	施工 B0-288232	
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	*****	
土台撤去	施工 B0-284031	
	m	
	単 価	備 考
集積共	*****	
床組撤去	施工 B0-284213	
	m ²	
	集積共	
つか立て	*****	
ころばし	*****	
床・縁甲板フローリング撤去	施工 B0-284216	
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	*****	
床下地板撤去	施工 B0-284221	
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	*****	
敷居撤去	施工 B0-284621	
	本	
	単 価	備 考
集積共	*****	

建築工事(改修)／撤去		
鴨居撤去		施工 B0-284622
	本	
	単 価	備 考
集積共	*****	
畳撤去		施工 B0-288271
	枚	
	集積共	
一畳	*****	
半畳	*****	
柱撤去		施工 B0-284611
	本	
	単 価	備 考
集積共	*****	
頭押さえ撤去		施工 B0-284041
	m	
	単 価	備 考
集積共	*****	
木製幅木撤去		施工 B0-284651
	m	
	単 価	備 考
集積共	*****	
ビニル幅木撤去		施工 B0-288612
	m	
	集積共	
一般	*****	
石綿含有	*****	

建築工事(改修)／撤去		
壁タイル撤去	施工 B0-283311	
	m ²	
	集積共	
下地モルタル共	*****	
壁モルタル・プ ^ラ スター撤去	施工 B0-286311	
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	*****	
壁合板・ボ ^ー ト ^ク 撤去	施工 B0-284322	
	m ²	
	一般	石綿含有
	集積共	集積共
一重張り	*****	*****
二重張り	*****	*****
壁下地撤去	施工 B0-284324	
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	*****	
壁クロス撤去	施工 B0-288373	
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	*****	
天井プ ^ラ スター撤去	施工 B0-286411	
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	*****	

建築工事(改修)／撤去		
天井合板・ボード撤去		施工 B0-284421
		m ²
	一般	石綿含有
	集積共	集積共
一重張り	*****	*****
二重張り	*****	*****
天井下地撤去		施工 B0-284422
		m ²
	単 価	備 考
集積共	*****	
天井カス撤去		施工 B0-288473
		m ²
	単 価	備 考
集積共	*****	
木製戸撤去		施工 B0-287165
		m ²
	枠共	扉のみ
	集積共	集積共
片開き戸	*****	*****
両開き戸	*****	*****
鋼製戸撤去		施工 B0-287365
		m ²
	枠共	扉のみ
	集積共	集積共
片開き戸	*****	*****
両開き戸	*****	*****
建具周囲はつり		施工 B0-287322
		m
		集積共
RC 15cm		*****
RC 20cm		*****

建築工事(改修)／撤去		
ガラス撤去		施工 B0-288711
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	*****	
床マンホール・点検口撤去		施工 B0-285221
	か所	
	単 価	備 考
集積共	*****	
天井点検口撤去		施工 B0-285431
	か所	
	単 価	備 考
集積共	*****	
たてどい撤去		施工 B0-285831
	m	
	集積共	
鋼管	*****	
VP管	*****	
発生材積込み		施工 B0-389511
	m ³	
	人 力	
コンクリート類	*****	
ボート・木材類	*****	
既存塗膜除去		施工 B0-288503
	m ²	
	工程RA種	工程RB種
鉄面・亜鉛めっき面	*****	*****
コンクリート・モルタル面	*****	*****
木部・ボート面	*****	*****

建築工事(改修)／撤去			
既存防水層撤去		施工 B0-281111	
		m ²	
	アスファルト防水層	シート防水層	
	集積共	集積共	
屋上防水層	*****	*****	
屋内防水層	*****	—	
シーリング撤去		施工 B0-281119	
		m	
	単 価	備 考	
集積共	*****		
建築工事(改修)／撤去／撤去機械運転			
撤去機械運転(空気圧縮機)		施工 B0-031121	
		運転日	
	単 価	備 考	
可搬式、スクューエンジン掛5.0m ³	*****		
可搬式、スクューエンジン掛7.5～7.8m ³	*****		
撤去機械運転(コンクリートカッター)		施工 B0-038152	
		運転日	
	単 価	備 考	
プレート径20cm	*****		
撤去機械運転(ベルトコンベヤ)		施工 B0-030111	
		運転日	
	単 価	備 考	
エンジン駆動 機長7m ベルト幅350mm	*****		
撤去機械運転(ガンブトラック)		施工 B0-181712	
		運転日	
	単 価	備 考	
普通用	ディーゼル	2t積級	*****
		4t積級	*****
		10t積級	*****

建築工事(改修)／撤去／撤去機械運転		
撤去機械運転(トラック)		施工 B0-181713
		運転日
	単 価	備 考
普通用 11t積	*****	

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		バックホ0.13m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.5km以下	*****	*****	*****
	5.5km以下	*****	*****	*****
	7.0km以下	*****	*****	*****
	9.0km以下	*****	*****	*****
	12.0km以下	*****	*****	*****
	17.0km以下	*****	*****	*****
	28.5km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****
DID区間有り	0.3km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.5km以下	*****	*****	*****
	5.0km以下	*****	*****	*****
	6.5km以下	*****	*****	*****
	8.0km以下	*****	*****	*****
	11.0km以下	*****	*****	*****
	15.0km以下	*****	*****	*****
	24.0km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		人力積込		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	*****	*****	*****
	0.5km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	4.0km以下	*****	*****	*****
	5.0km以下	*****	*****	*****
	6.5km以下	*****	*****	*****
	8.5km以下	*****	*****	*****
	11.0km以下	*****	*****	*****
	16.0km以下	*****	*****	*****
	27.5km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****
DID区間有り	0.3km以下	*****	*****	*****
	0.5km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.5km以下	*****	*****	*****
	6.0km以下	*****	*****	*****
	8.0km以下	*****	*****	*****
	10.5km以下	*****	*****	*****
	14.5km以下	*****	*****	*****
	23.0km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 4t積級		
		バックホ0.28m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.2km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.0km以下	*****	*****	*****
	5.0km以下	*****	*****	*****
	6.0km以下	*****	*****	*****
	7.5km以下	*****	*****	*****
	10.0km以下	*****	*****	*****
	13.0km以下	*****	*****	*****
	19.0km以下	*****	*****	*****
	35.0km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****
DID区間有り	0.2km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.5km以下	*****	*****	*****
	5.5km以下	*****	*****	*****
	7.0km以下	*****	*****	*****
	9.0km以下	*****	*****	*****
	12.0km以下	*****	*****	*****
	17.0km以下	*****	*****	*****
	27.0km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホウ0.8m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	*****	*****	*****
	0.5km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	4.0km以下	*****	*****	*****
	5.5km以下	*****	*****	*****
	6.5km以下	*****	*****	*****
	7.5km以下	*****	*****	*****
	9.5km以下	*****	*****	*****
	11.5km以下	*****	*****	*****
	15.5km以下	*****	*****	*****
	22.5km以下	*****	*****	*****
	49.5km以下	*****	*****	*****
60.0km以下	*****	*****	*****	
DID区間有り	0.3km以下	*****	*****	*****
	0.5km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	5.0km以下	*****	*****	*****
	6.0km以下	*****	*****	*****
	7.0km以下	*****	*****	*****
	8.5km以下	*****	*****	*****
	11.0km以下	*****	*****	*****
	14.0km以下	*****	*****	*****
	19.5km以下	*****	*****	*****
	31.5km以下	*****	*****	*****
60.0km以下	*****	*****	*****	
建築工事(改修)／撤去／撤去機械運搬				
撤去機械運搬(空気圧縮機)		施工 B0-281122		
		往復		
		単 価	備 考	
可搬式、スクレーション掛		*****		

建築工事(改修)／外壁改修		
施工数量調査(外壁改修)	施工 B0-181313	
	m ²	
	単 価	備 考
タイル・モルタル塗替改修	*****	
打放し面・仕上塗材改修	*****	