

電気設備工事単価表

(標準単価・市場単価・単位施工単価)

令和8年7月

佐賀県県土整備部建築住宅課

電気設備工事

共通工事

配管工事

二種金属製可とう電線管

E0-431114	二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	1
E0-431115	二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	1

金属ダクト

E0-431432	金属ダクト (AS)	2
E0-431445	金属ダクト (AS-Z)	3
E0-431446	金属ダクト (AH-Z)	4

線び類

E0-431471	1種金属線び (MM1)	5
E0-431472	1種金属線び (MM1) 附属品	5
E0-431475	1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	5
E0-431491	合成樹脂線び	5
E0-431492	ワイヤロケタ	5

ボンディング

E0-434113	電線管 ボンディング (ねじなし電線管)	6
E0-434114	電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	6

市場単価

電線管

E0-131111	厚鋼電線管 (G)	6
E0-131112	薄鋼電線管 (C)	7
E0-131113	ねじなし電線管 (E)	7
E0-131131	硬質ビニル電線管 (VE)	7
E0-131133	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	7
E0-131134	合成樹脂製可とう電線管 (CD)	8

線び類

E0-131473	2種金属線び (MM2)	8
E0-131474	2種金属線び (MM2) 附属品	8

位置ボックス

E0-131311	金属製アウトレットボックス (カバー付)	8
E0-131312	金属製アウトレットボックス (カバー付) ボント共	8
E0-131313	金属製スイッチボックス (カバー付)	9
E0-131314	金属製スイッチボックス (カバー付) ボント共	9
E0-131315	金属製コンクリートボックス (カバー付)	9
E0-131316	金属製コンクリートボックス (カバー付) ボント共	9
E0-131331	金属製露出丸形ボックス	9
E0-131332	金属製露出丸形ボックス (塗装共)	9
E0-131333	金属製露出スイッチボックス	10
E0-131334	金属製露出スイッチボックス (塗装共)	10
E0-131371	合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	10
E0-131372	合成樹脂製スイッチボックス (カバー付)	10
E0-131373	合成樹脂製コンクリートボックス (カバー付)	10
E0-131391	合成樹脂製露出丸形ボックス	10
E0-134111	位置ボックス用ボンディング	11

フルボックス

E0-131212	フルボックスSS形 (錆止め塗装)	12
E0-131219	フルボックスSS-C形 (錆止め塗装)	12
E0-131222	フルボックスSS形屋外 (錆止め塗装)	12
E0-131221	フルボックスSS形屋外 (溶融亜鉛めっき)	12
E0-131223	フルボックスSS形屋外 (SUS)	13
E0-131224	フルボックスSS-V形 (合成樹脂製)	13
E0-131251	フルボックス用接地端子 (ET)	13

ケーブルラック

E0-131411	ケーブルラックZM形	14
E0-131416	ケーブルラックZA形	15
E0-131413	ケーブルラックAL形	16
E0-131414	ケーブルラックZT形	17

防火区画貫通処理

E0-132831	ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	17
E0-132832	ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用)	17
E0-132833	金属短管貫通処理 (壁・床共用)	18
E0-132834	丸形貫通処理 (壁・床共用)	18

配線工事

600Vボリエレンケーブル

E0-432631	EM-CEケーブル	19
E0-432633	EM-CETケーブル	22
E0-432233	600V CVTケーブル	23

高圧架橋ボリエレンケーブル

E0-432636	6kV EM-CEケーブル	24
-----------	---------------	----

高圧電力ケーブル端末処理	E0-432638	6kV EM-CETケーブル	24
	E0-432646	6kV EM-CE (EE) ケーブル	25
	E0-432648	6kV EM-CET (EE) ケーブル	25
高圧耐火ケーブル	E0-432713	端末処理6kV EM-CE	25
	E0-432313	端末処理6kV CV	26
	E0-432714	端末処理6kV EM-CET	26
	E0-432314	端末処理6kV CVT	26
	E0-432315	端末処理6kV EM-FPT	26
高圧耐火ケーブル	E0-432228	6kV EM-FPT-Cケーブル	27
制御ケーブル	E0-432213	EM-FP-Cケーブル	28
屋内通信線	E0-432641	EM-CEEケーブル	32
	E0-432642	EM-CEE-Sケーブル	36
キャブタイケーブル	E0-432683	EM-TIEFケーブル	38
ボタン電話ケーブル	E0-432268	VCTケーブル	38
耐熱ケーブル	E0-432680	EM-EBTケーブル	39
	E0-432681	EM-BTIEEケーブル	40
	E0-432201	EBTケーブル	40
	E0-432281	BTIEVケーブル	40
警報用ケーブル	E0-432670	EM-HPケーブル	41
	E0-432666	NH-HPケーブル	45
	E0-432266	HPケーブル	47
構内ケーブル	E0-432667	EM-AEケーブル	48
	E0-432267	AEケーブル	50
着色識別ポリエチレンケーブル	E0-432665	EM-TKEEケーブル	51
	E0-432265	TKEVケーブル	52
LAN用ケーブル	E0-432661	EM-FCPEEケーブル	53
	E0-432662	EM-FCPEE-Sケーブル	55
	E0-432263	CCP-Pケーブル	57
	E0-432261	FCPEVケーブル	58
	E0-432262	FCPEV-Sケーブル	59
同軸ケーブル	E0-432689	EM-UTPケーブル	59
	E0-432289	UTPケーブル	59
マイクロホン用コット	E0-432684	EM同軸ケーブル	60
光ファイバケーブル	E0-432686	EM-MEESケーブル	60
	E0-432286	MVVSケーブル	61
市場単価	E0-432207	光ファイバケーブル施工費	61
	E0-432341	光ファイバケーブル直線接続 施工費	61
	E0-432342	光ファイバケーブル成端接続 施工費	62
	E0-432343	光ファイバケーブル伝送損失測定	62
600V絶縁電線			
	E0-132131	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)	63
	E0-132141	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) (PF管内)	63
	E0-132511	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	64
	E0-132521	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	64
600V絶縁ケーブル			
	E0-132621	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	65
	E0-132631	アース付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルEM-EEFG	66
接地工事			
接地端子箱			
	E0-434151	接地端子箱	67
市場単価			
接地極			
	E0-134131	接地極 (銅板式)	67
	E0-134132	接地極 (銅覆鋼棒打込式)	67
	E0-134141	接地極埋設標	67
塗装工事			
	E0-435114	電線管 塗装 (薄鋼電線管)	67
	E0-435115	電線管 塗装 (ねじなし電線管)	68
	E0-435116	電線管 塗装 (厚鋼電線管)	68
	E0-435211	電線管 防錆	68

令和8年7月電気設備工事

	E0-435131	露出ボックス 塗装	68
	E0-435171	平板塗装	68
塗装工事(機械設備工事)			
	E0-435122	配管用炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	69
	E0-435123	配管用炭素鋼鋼管(白管) 塗装	69
機器搬入(機械設備工事)			
	E0-437111	搬入基準単価	69
	E0-437112	搬入基準単価(揚重機除く)	69
	E0-437121	搬入費	70
	E0-437122	搬入費(揚重機除く)	70
	E0-031011	運搬機械運転(トラック)	70
土工事(機械設備工事)			
	E0-436311	根切り(人力)	71
	E0-436312	根切り(機械)	71
	E0-436321	埋戻し	71
	E0-436331	建設発生土処理	71
	E0-436341	砂利地業	71
	E0-436373	バックホウ運転	71
	E0-436374	タンバ 運転	72
コンクリート工事・その他(機械設備工事)			
	E0-436211	コンクリート	73
	E0-436221	鉄筋	73
	E0-436231	モルタル	73
	E0-436261	型枠	73
電力設備工事			
電灯設備			
配線器具その他			
	E0-531141	タンブラスイッチ(樹脂プレート付)	74
	E0-531142	タンブラスイッチ(金属プレート付)	76
	E0-531118	タンブラスイッチ(露出)	77
	E0-531122	ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無	78
	E0-531191	コンセント(樹脂プレート付)	81
	E0-531192	コンセント(金属プレート付)	81
	E0-531133	コンセント(露出)	82
	E0-531143	コンセント(防雨形)	82
	E0-531153	ハイテンションアウトレット	82
	E0-531154	フロアプレート	82
	E0-531156	屋外入線カバー	82
	E0-533111	電力量計	83
	E0-531161	フル2線式リモコンスイッチ(樹脂プレート付)	83
	E0-531162	フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	84
	E0-531182	医用接地コンセント(樹脂製)	84
	E0-531181	医用接地コンセント(金属製)	84
	E0-531184	医用接地端子(樹脂製)	84
	E0-531183	医用接地端子(金属製)	84
	E0-531185	医用接地センタボディー	85
	E0-531134	OAフロア用器具施工費	85
	E0-531135	ハーネス用OAタップ(マグネット付)	85
LED照明器具			
	E0-532469	LED照明器具	86
	E0-532460	LED照明器具(屋外灯)	90
	E0-532461	LED照明器具(線び取付)	91
	E0-532452	非常用LED照明器具	92
	E0-532462	非常用LED照明器具(線び取付)	92
照明制御器			
	E0-532319	照明制御器(センサ)	93
誘導灯			
	E0-532301	誘導灯(施工費)	93
	E0-532302	誘導灯(施工費)(点滅形)	93
	E0-532303	誘導灯(施工費)(点滅式誘導音付加形)	93
	E0-532322	誘導灯	94
開閉器箱・分電盤			
	E0-534111	開閉器箱(一般形)	97
	E0-534112	開閉器箱(簡易防湿形)	97
	E0-534113	開閉器箱(屋外形)	98
動力設備			
電動機・電極その他結線			
	E0-539821	電動機結線	98
	E0-539831	電極結線	98
市場単価			
	E0-131114	電動機その他接続材	98
雷保護設備			

雷保護設備

E0-538113	避雷針(側壁形)	99
E0-538112	避雷針(自立形)	100
E0-538143	水平導体・メッシュ導体(銅より線)	100
E0-538144	水平導体・メッシュ導体(銅帯)	100
E0-538171	導体接続金物(材料費)	100
E0-538161	導線引出金物	101
E0-538181	水切端子(施工費)	101
E0-434152	試験用接続端子箱	101

受変電設備

高圧進相コンデンサ

E0-536157	高圧進相コンデンサ(60Hz用)	101
-----------	------------------	-----

直列リアクトル(高圧進相コンデンサ用)

E0-536158	高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(60Hz用)	102
-----------	--------------------------	-----

高圧開閉器その他

E0-536131	高圧断路器	103
E0-536138	高圧カットアウト	103
E0-536136	高圧限流ヒューズ	103
E0-536139	高圧避雷器	103

工事材料

E0-432153	銅帯	104
E0-432152	銅棒	104
E0-536191	フレームパイプ	104
E0-536192	鋼材	104

架空線路

建柱

E0-433112	コンクリート柱(建柱車)	105
E0-433111	コンクリート柱(人力)	105
E0-433134	鋼板組立柱(施工費)	105

腕金・装柱材

E0-433231	腕金(碍子別途)	106
E0-433251	高圧耐張碍子(材料費)	106
E0-433252	高圧ビン碍子(材料費)	106
E0-433254	多溝碍子(材料費)	106
E0-433255	低圧ビン碍子(材料費)	106
E0-433256	低圧引留碍子(材料費)	106
E0-433257	DV線平形碍子(材料費)	106
E0-433259	低圧ラック(材料費)	106

架線・屋外用電線

E0-432141	OW電線(材料費)	107
E0-432142	OC電線(材料費)	107
E0-432143	OE電線(材料費)	107
E0-432146	OW電線(施工費)	107
E0-432147	OC電線(施工費)	108
E0-432148	OE電線(施工費)	108

引込用電線

E0-432144	DV電線(材料費)	108
E0-432149	DV電線(施工費)	109

高圧引下用電線

E0-432135	PDC電線	109
-----------	-------	-----

メッセンジャーワイヤー

E0-432294	メッセンジャーワイヤー	109
-----------	-------------	-----

保安開閉器(柱上取付け)

E0-536130	高圧引込用負荷開閉器(PAS)	110
E0-433238	高圧カットアウト(柱上取付)	110
E0-536141	避雷器(保安用)	110

地中線路

地中管路

E0-431156	防水铸铁管	111
E0-431165	配管用炭素鋼鋼管(白)	111
E0-431111	厚鋼電線管(G)	111
E0-431152	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	112
E0-431132	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	112
E0-431151	波付硬質合成樹脂管(FEP)	112
E0-431157	管路口防水装置(材料費)	113
E0-431158	空管路防水栓(材料費)	113
E0-431159	異物継手(材料費)	113
E0-433391	地盤変位対策用管路材	113
E0-433314	ブロックハンドホル(機械据付け)	114
E0-433315	樹脂製ハンドホル(人力据付け)	114

地中埋設標・埋設標識シート

E0-433371	地中埋設標	115
E0-433372	埋設標識シート	115

接地抵抗測定

E0-433380	接地抵抗測定	115
-----------	--------	-----

送風機(機械設備工事)

	E0-539111	換気扇	116
	E0-539112	圧力扇	116
通信・情報設備工事			
構内交換設備			
端子盤・集合保安器箱			
	E0-541100	端子盤(施工費)	116
	E0-541101	集合保安器箱(施工費)	116
端子接続			
	E0-541113	端子接続費	117
電話機その他			
	E0-541132	一般電話機(施工費)	118
	E0-541151	ローテンションアウトレット	118
	E0-531151	フラッシュプレート(樹脂製)	118
	E0-531152	フラッシュプレート(金属製)	118
	E0-541154	電話用アウトレット(樹脂製)	118
	E0-541155	電話用アウトレット(金属製)	118
	E0-541156	情報用アウトレット(樹脂製)	118
	E0-541157	情報用アウトレット(金属製)	119
ボタン電話装置			
	E0-548114	ボタン電話主装置(施工費)	119
情報表示・拡声設備			
時刻表示			
	E0-542111	水晶式親時計	120
	E0-542112	アナログ子時計	120
	E0-542116	デジタル子時計	121
拡声			
	E0-542136	増幅器(施工費)	122
	E0-542133	スピーカ	122
	E0-542134	アンテナ	122
	E0-542158	ホイップアンテナ(施工費)	122
	E0-542151	マイクロホン	122
	E0-542153	ワイヤレスマイク	123
	E0-542154	マイクスタンド	123
誘導支援設備			
インターホン			
	E0-544112	テレビインターホン	124
	E0-544111	インターホン親機	124
	E0-544121	インターホン子機	124
	E0-544131	電源装置(材料費)	124
テレビ共同受信設備			
テレビ共同受信			
	E0-545101	テレビアンテナ(施工費)	125
	E0-545151	テレビアンテナ	125
	E0-545102	パラボラアンテナ(施工費)	125
	E0-545157	SHAアンテナ	125
	E0-545152	アンテナマスト	125
	E0-545135	機器収容箱	126
	E0-545103	分岐器(施工費)	126
	E0-545112	分岐器	126
	E0-545104	分配器(施工費)	126
	E0-545113	分配器	126
	E0-545105	増幅器(施工費)	127
	E0-545131	増幅器	127
	E0-545106	混合(分波)器(施工費)	127
	E0-545114	混合(分波)器	127
	E0-545108	テレビ端子(施工費)	127
	E0-545123	テレビ端子(樹脂プレート)	127
	E0-545124	テレビ端子(金属プレート)	128
	E0-545134	コネクタ	128
	E0-545133	保安器	128
監視カメラ設備			
監視カメラ			
	E0-547311	カメラ(施工費)	129
	E0-547312	カメラ取付台(施工費)	129
	E0-547313	回転台(施工費)	129
	E0-547314	モータ装置(施工費)	129
	E0-547315	切替スイッチ盤(施工費)	129
	E0-547316	リモートコントローラ(施工費)	129
火災報知設備			
火災報知			
	E0-546251	受信機	130
	E0-546253	複合盤(火報-排煙)	130
	E0-546252	副受信機	131
	E0-546211	スポット形感知器	131

	E0-546213	光電式煙感知器	131
	E0-546217	光電式分離型感知器	131
	E0-546219	分布型感知器(1、2、3種)	132
	E0-546216	分布型感知器(空気管式)	132
	E0-546275	差動ボット試験器	132
	E0-546274	回路試験器	132
	E0-546235	総合盤	132
	E0-546151	非常警報複合装置	132
	E0-546161	非常警報一体型	133
	E0-546231	発信機	133
	E0-546237	発信機(表示灯一体形)	133
	E0-546131	起動装置	133
	E0-546233	表示灯	133
	E0-546441	ガス漏れ表示灯	133
	E0-546232	ベル	134
	E0-546112	ブザー	134
	E0-546331	電磁リリース(自動閉鎖装置)	134
	E0-546911	火災報知立会検査	134
	E0-546311	連動操作盤	135
	E0-546321	連動制御器	135
ガス漏れ火災警報			
	E0-546411	ガス検知器	136
	E0-546421	中継器	136
	E0-546431	G型受信機	136

電気設備工事(改修)

撤去

電線管

E0-471111	厚鋼電線管撤去	137
E0-471151	厚鋼電線管取外し	137
E0-471112	薄鋼電線管撤去	137
E0-471152	薄鋼電線管取外し	138
E0-471113	ねじなし電線管撤去	138
E0-471153	ねじなし電線管取外し	138
E0-471131	硬質ビニル電線管撤去	138
E0-471154	硬質ビニル電線管取外し	139
E0-471133	合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	139
E0-471155	合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)取外し	139

金属トラフ

E0-471438	金属トラフ撤去	140
E0-471538	金属トラフ取外し	140

線び類

E0-471473	2種金属線び(MM2)撤去	141
E0-471150	2種金属線び(MM2)取外し	141

ケーブルラック

E0-471410	ケーブルラック 撤去	142
E0-471161	ケーブルラック取外し	142

位置ボックス

E0-471310	位置ボックス 撤去	142
E0-471162	位置ボックス取外し	142

600V絶縁電線

E0-472512	600V絶縁電線撤去	143
E0-471163	600V絶縁電線取外し	143
E0-472522	600V絶縁電線(PF管内) 撤去	144
E0-471164	600V絶縁電線(PF管内) 取外し	144

600V絶縁ケーブル

E0-472134	600V絶縁ケーブル撤去	145
E0-472534	600V絶縁ケーブル取外し	145

HID灯器具

E0-471114	HID灯器具撤去	146
E0-471124	HID灯器具取外し	146
E0-471211	灯具昇降装置(昇降装置)撤去	146
E0-471221	灯具昇降装置(昇降装置)取外し	146
E0-471119	灯具昇降装置(滑車)撤去	146
E0-471129	灯具昇降装置(滑車)取外し	147
E0-471110	灯具昇降装置(ワイヤ)撤去	147
E0-471120	灯具昇降装置(ワイヤ)取外し	147
E0-471212	HID灯器具(ボールライト)撤去	147
E0-471222	HID灯器具(ボールライト)取外し	147

カーテンライト

E0-471213	カーテンライト撤去	147
E0-471223	カーテンライト取外し	148

白熱灯器具

E0-471115	白熱灯器具撤去	149
E0-471125	白熱灯器具取外し	149
E0-471116	白熱灯器具(線び取付)撤去	149
E0-471126	白熱灯器具(線び取付)取外し	149
E0-471117	白熱灯器具(システム天井)撤去	150
E0-471127	白熱灯器具(システム天井)取外し	150

蛍光灯器具

E0-471170	蛍光灯器具撤去	151
E0-471180	蛍光灯器具取外し	152
E0-471172	蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去	153
E0-471182	蛍光灯器具(白熱灯内蔵)取外し	154
E0-471173	蛍光灯器具(照明制御)撤去	155
E0-471183	蛍光灯器具(照明制御)取外し	156
E0-471171	蛍光灯器具(線び取付)撤去	156
E0-471181	蛍光灯器具(線び取付)取外し	157
E0-471174	蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)撤去	157
E0-471184	蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)取外し	157
E0-471175	蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去	158
E0-471185	蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し	158
E0-471176	蛍光灯器具(システム天井)撤去	158
E0-471186	蛍光灯器具(システム天井)取外し	159
E0-471177	蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)撤去	159
E0-471187	蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)取外し	160
E0-471178	蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去	160
E0-471188	蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し	161

Hf蛍光灯器具

E0-471214	Hf蛍光灯器具撤去	161
E0-471224	Hf蛍光灯器具取外し	161
E0-471216	Hf蛍光灯器具(照明制御)撤去	162
E0-471226	Hf蛍光灯器具(照明制御)取外し	162
E0-471217	Hf蛍光灯器具(線び取付)撤去	162
E0-471227	Hf蛍光灯器具(線び取付)取外し	162
E0-471234	Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去	163
E0-471244	Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し	163
E0-471218	Hf蛍光灯器具(システム天井)撤去	163
E0-471228	Hf蛍光灯器具(システム天井)取外し	163
E0-471219	Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去	164
E0-471229	Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し	164
E0-471135	Hfコンパ 外蛍光灯器具撤去	164
E0-471145	Hfコンパ 外蛍光灯器具取外し	164
E0-471136	Hfコンパ 外蛍光灯器具(照明制御)撤去	165
E0-471146	Hfコンパ 外蛍光灯器具(照明制御)取外し	165
E0-471139	Hfコンパ 外蛍光灯器具(システム天井)撤去	165
E0-471149	Hfコンパ 外蛍光灯器具(システム天井)取外し	165
E0-471130	Hfコンパ 外蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去	166
E0-471140	Hfコンパ 外蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し	166

非常用照明器具(白熱灯)

E0-471215	非常用白熱灯器具撤去	166
E0-471225	非常用白熱灯器具取外し	166
E0-471232	非常用白熱灯器具(線び取付)撤去	166
E0-471242	非常用白熱灯器具(線び取付)取外し	166
E0-471233	非常用白熱灯器具(システム天井)撤去	167
E0-471243	非常用白熱灯器具(システム天井)取外し	167

木柱

E0-471611	木柱(建柱車利用)撤去	167
E0-471621	木柱(建柱車利用)取外し	167
E0-471612	木柱(人力)撤去	167
E0-471622	木柱(人力)取外し	168

変圧器(柱上取付け)

E0-471132	変圧器(6kV/3kV)撤去	168
E0-471142	変圧器(6kV/3kV)取外し	169

地中管路

E0-471711	コンクリートラフ撤去	169
E0-471721	コンクリートラフ取外し	170
E0-471712	ポリエチレン被覆鋼管(PLP)撤去	170
E0-471722	ポリエチレン被覆鋼管(PLP)取外し	170

テレビ 共同受信

E0-471231	直列ユニット撤去	170
E0-471241	直列ユニット取外し	171

機器撤去(機械設備工事)

E0-437212	搬出基準単価(撤去用)	171
E0-437213	搬出基準単価(取外し用)	171
E0-437215	搬出基準単価(揚重機除く)(撤去用)	171

	E0-437216	搬出基準単価(揚重機除く)(取外し用)	171
	E0-437222	搬出費(撤去用)	171
	E0-437223	搬出費(取外し用)	172
	E0-437225	搬出費(揚重機除く)(撤去用)	172
	E0-437226	搬出費(揚重機除く)(取外し用)	173
機器搬出(機械設備工事)			
	E0-437211	搬出基準単価	173
	E0-437214	搬出基準単価(揚重機除く)	173
	E0-437221	搬出費	173
	E0-437224	搬出費(揚重機除く)	174
はつり工事(機械設備工事)			
	E0-436412	手はつり(配管貫通口)	174
	E0-436422	手はつり(溝はつり)	175
	E0-436432	手はつり(面はつり)	175
	E0-436442	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	175

電気設備工事(追加単価)

共通工事			
配管工事			
	E1-000001	厚鋼電線管(G)(溶融亜鉛めっき)	176
地中線路			
	E1-000003	ブロックハンドホール	176

電気設備改修工事(追加単価)

撤去工事			
	E1-000005	位置ボックス	176
配管工事			
プルボックス			
	E1-000006	プルボックス撤去	177
電灯設備			
配線器具その他			
	E1-000007	タンブラスイッチ撤去	177
	E1-000008	コンセント撤去	178
	E1-000009	フル2線式リモコンスイッチ撤去	178
架空線路			
	E1-000010	メッセンジャーワイヤー撤去	178
通信情報設備工事			
構内交換設備			
	E1-000011	電話機その他撤去	178
情報表示・拡声設備			
	E1-000012	スピーカ撤去	178
	E1-000013	アッテネータ撤去	179
	E1-000014	表示盤撤去	179
テレビ共同受信設備			
	E1-000015	直列ユニット撤去	179
	E1-000016	分岐器撤去	179
	E1-000017	分配器・混合(分波)器撤去	179
	E1-000018	増幅器撤去	179
	E1-000019	TV機器収納箱撤去	180
	E1-000020	アンテナ撤去	180
	E1-000021	アンテナマスト撤去	180
火災報知設備			
	E1-000022	受信機撤去	180
	E1-000023	副受信機撤去	180
	E1-000024	総合盤撤去	181
	E1-000025	発信機撤去	181
	E1-000026	表示灯撤去	181
	E1-000027	ベル撤去	181
	E1-000028	電磁リリース(自動閉鎖装置)撤去	181
	E1-000029	感知器撤去	181

令和 8 年 7 月電気設備工事

配管工事
線び類

E0-431493	床配線用モール(施工費)		181
-----------	--------------	-------	-----

電力設備工事

受変電設備
変圧器

E0-536202	変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4304-2024		182
E0-536204	変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4306-2024		182

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／二種金属製可とう電線管	
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	施工 E0-431114
m	
	エキスパンション用等
(17)	*****
(24)	*****
(30)	*****
(38)	*****
(50)	*****
(63)	*****
(76)	*****
(83)	*****
(101)	*****
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	施工 E0-431115
m	
	エキスパンション用等
(17)	*****
(24)	*****
(30)	*****
(38)	*****
(50)	*****
(63)	*****
(76)	*****
(83)	*****
(101)	*****

電気設備工事／共通工事／配管工事／金属ダクト		
金属ダクト (AS)		施工 E0-431432
		m
		直線
200×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
250×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
300×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
400×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
500×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
600×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
800×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／金属ダクト		
金属ダクト(AS-Z)		施工 E0-431445
		m
		直線
200×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
250×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
300×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
400×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
500×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
600×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
800×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／金属ダクト		
金属ダクト(AH-Z)		施工 E0-431446
		m
		直線
200×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
250×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
300×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
400×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
500×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
600×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****
800×	100	*****
	150	*****
	200	*****
	250	*****
	300	*****
	400	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／線び類						
1種金属線び(MM1)				施工 E0-431471		
				m		
		単 価		備 考		
A型(25.4mm)		*****				
B型(40.4mm)		*****				
C型(60.0mm)		*****				
1種金属線び(MM1)附属品				施工 E0-431472		
				個		
		コーナーボックス				
C型(60.0mm)		*****				
1種金属線び(MM1)附属品(材料費)				施工 E0-431475		
				個		
	ジョイントカップリング	フッシング	エルボ	テーパー	コンビネーションコネクタ	ボックスコネクタ
A型(25.4mm)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
B型(40.4mm)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
合成樹脂線び				施工 E0-431491		
				m		
		単 価		備 考		
PR24		*****				
PR35A		*****				
PR35B		*****				
PR60		*****				
ワイヤプロテクタ				施工 E0-431492		
				m		
		単 価		備 考		
1号		*****				
2号		*****				
3号		*****				
4号		*****				
5号		*****				
特5号		*****				

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／ボンディング				
電線管 ボンディング (ねじなし電線管)			施工 E0-434113	
か所				
	単 価		備 考	
E19	*****			
E25	*****			
E31	*****			
E39	*****			
E51	*****			
E63	*****			
E75	*****			
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)			施工 E0-434114	
か所				
	単 価		備 考	
G16	*****			
G22	*****			
G28	*****			
G36	*****			
G42	*****			
G54	*****			
G70	*****			
G82	*****			
G92	*****			
G104	*****			
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管				
厚鋼電線管 (G)			施工 E0-131111	
m				
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管 (塗装有)
16mm	*****	—	*****	*****
22mm	*****	—	*****	*****
28mm	*****	—	*****	*****
36mm	—	*****	*****	*****
42mm	—	*****	*****	*****
54mm	—	*****	*****	*****
70mm	—	*****	*****	*****
82mm	—	*****	*****	*****
92mm	—	*****	*****	*****
104mm	—	*****	*****	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管				
薄鋼電線管 (C)		施工 E0-131112		
m				
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管 (塗装有)
19mm	*****	—	*****	*****
25mm	*****	—	*****	*****
31mm	*****	—	*****	*****
39mm	—	*****	*****	*****
51mm	—	*****	*****	*****
63mm	—	*****	*****	*****
75mm	—	*****	*****	*****
ねじなし電線管 (E)		施工 E0-131113		
m				
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管 (塗装有)
19mm	*****	—	*****	*****
25mm	*****	—	*****	*****
31mm	*****	—	*****	*****
39mm	—	*****	*****	*****
51mm	—	*****	*****	*****
63mm	—	*****	*****	*****
75mm	—	*****	*****	*****
硬質ビニル電線管 (VE)		施工 E0-131131		
m				
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	
16mm	*****	—	*****	
22mm	*****	—	*****	
28mm	*****	—	*****	
36mm	—	*****	*****	
42mm	—	*****	*****	
54mm	—	*****	*****	
70mm	—	*****	*****	
82mm	—	*****	*****	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)		施工 E0-131133		
m				
	隠ぺい・埋込配管		露出配管	
14mm	*****		*****	
16mm	*****		*****	
22mm	*****		*****	
28mm	*****		*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管			
合成樹脂製可とう電線管 (CD)		施工 E0-131134	
		m	
		埋込配管	
14mm		*****	
16mm		*****	
22mm		*****	
28mm		*****	
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／線び類			
2種金属線び (MM2)		施工 E0-131473	
		m	
		単 価	備 考
A型	幅40×高さ30mm	*****	
C型	幅40×高さ45mm	*****	
2種金属線び (MM2) 附属品		施工 E0-131474	
		個	
		単 価	備 考
ジャンクションボックス (1～4方出)		*****	
コンセント用ボックス		*****	
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製アウトレットボックス (カバー付)		施工 E0-131311	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	*****	—
	深型	—	*****
金属製アウトレットボックス (カバー付) ボンド 共		施工 E0-131312	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	*****	—
	深型	—	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製スイッチボックス(カバー付)		施工 E0-131313	
		個	
		単 価	備 考
1個用		*****	
2個用		*****	
3個用		*****	
4個用		*****	
5個用		*****	
金属製スイッチボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131314	
		個	
		単 価	備 考
1個用		*****	
2個用		*****	
3個用		*****	
4個用		*****	
5個用		*****	
金属製コンクリートボックス(カバー付)		施工 E0-131315	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	*****	—
八角	深型	—	*****
金属製コンクリートボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131316	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	*****	—
八角	深型	—	*****
金属製露出丸形ボックス		施工 E0-131331	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1方出	*****	
	2方出	*****	
	3方出	*****	
金属製露出丸形ボックス(塗装共)		施工 E0-131332	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1方出	*****	
	2方出	*****	
	3方出	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製露出スイッチボックス		施工 E0-131333	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1個用1方出	*****	
	1個用2方出	*****	
金属製露出スイッチボックス(塗装共)		施工 E0-131334	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1個用1方出	*****	
	1個用2方出	*****	
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)		施工 E0-131371	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	*****	—
	深型	—	*****
	浅型セパレート付	*****	—
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)		施工 E0-131372	
		個	
		単 価	備 考
埋込	1個用	*****	
	2個用	*****	
	3個用	*****	
	4個用	*****	
	5個用	*****	
合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)		施工 E0-131373	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	*****	—
八角	深型	—	*****
合成樹脂製露出丸形ボックス		施工 E0-131391	
		個	
		単 価	備 考
22	1方出	*****	
	2方出	*****	
	3方出	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス		
位置ボックス用ボンディング		施工 E0-134111
	個	
	単 価	備 考
ボックス1個あたり	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)		施工 E0-131212
㎡		
	単 価	備 考
0.2㎡未満/個	*****	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	*****	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	*****	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	*****	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	*****	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	*****	
3.0㎡以上/個	*****	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形(錆止め塗装)		施工 E0-131219
㎡		
	単 価	備 考
0.2㎡未満/個	*****	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	*****	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	*****	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	*****	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	*****	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	*****	
3.0㎡以上/個	*****	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)		施工 E0-131222
㎡		
	単 価	備 考
0.2㎡未満/個	*****	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	*****	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	*****	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	*****	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	*****	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	*****	
3.0㎡以上/個	*****	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)		施工 E0-131221
㎡		
	単 価	備 考
0.2㎡未満/個	*****	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	*****	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	*****	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	*****	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	*****	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	*****	
3.0㎡以上/個	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙｯｸｽ				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形屋外(SUS)			施工 E0-131223	
㎡				
	単 価		備 考	
0.2㎡未満/個	*****			
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	*****			
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	*****			
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	*****			
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	*****			
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	*****			
3.0㎡以上/個	*****			
ﾌﾟﾙｯｸｽSS-V形(合成樹脂製)			施工 E0-131224	
㎡				
	単 価		備 考	
0.2㎡未満/個	*****			
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	*****			
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	*****			
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	*****			
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ﾌﾟﾙｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	*****	施工 E0-131251

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZM形		施工 E0-131411	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
300A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400BS	1段目	*****	
500BS	1段目	*****	
600BS	1段目	*****	
800BS	1段目	*****	
1000BS	1段目	*****	
200A(支持材別途)	-	*****	
300A(支持材別途)	-	*****	
400A(支持材別途)	-	*****	
500A(支持材別途)	-	*****	
600A(支持材別途)	-	*****	
800A(支持材別途)	-	*****	
1000A(支持材別途)	-	*****	
400B(支持材別途)	-	*****	
500B(支持材別途)	-	*****	
600B(支持材別途)	-	*****	
800B(支持材別途)	-	*****	
1000B(支持材別途)	-	*****	
A形用セパレータ	-	*****	
B形用セパレータ	-	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZA形		施工 E0-131416	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
300A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
200A(支持材別途)	-	*****	
300A(支持材別途)	-	*****	
400A(支持材別途)	-	*****	
500A(支持材別途)	-	*****	
600A(支持材別途)	-	*****	
800A(支持材別途)	-	*****	
400B(支持材別途)	-	*****	
500B(支持材別途)	-	*****	
600B(支持材別途)	-	*****	
800B(支持材別途)	-	*****	
1000B(支持材別途)	-	*****	
A形用セパレータ	-	*****	
B形用セパレータ	-	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックAL形		施工 E0-131413	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
300A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
200A(支持材別途)	-	*****	
300A(支持材別途)	-	*****	
400A(支持材別途)	-	*****	
500A(支持材別途)	-	*****	
600A(支持材別途)	-	*****	
800A(支持材別途)	-	*****	
1000A(支持材別途)	-	*****	
400B(支持材別途)	-	*****	
500B(支持材別途)	-	*****	
600B(支持材別途)	-	*****	
800B(支持材別途)	-	*****	
1000B(支持材別途)	-	*****	
A形用セパレータ	-	*****	
B形用セパレータ	-	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZT形		施工 E0-131414	
		m	
		単 価	備 考
200	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
300	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理			
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)		施工 E0-132831	
		か所	
		単 価	備 考
ラック幅= 200		*****	
ラック幅= 300		*****	
ラック幅= 400		*****	
ラック幅= 500		*****	
ラック幅= 600		*****	
ラック幅= 800		*****	
ラック幅=1000		*****	
ラック幅=1200		*****	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)		施工 E0-132832	
		か所	
		単 価	備 考
ラック幅= 200		*****	
ラック幅= 300		*****	
ラック幅= 400		*****	
ラック幅= 500		*****	
ラック幅= 600		*****	
ラック幅= 800		*****	
ラック幅=1000		*****	
ラック幅=1200		*****	

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理		
金属短管貫通処理(壁・床共用)		施工 E0-132833
場所		
	単 価	備 考
(19)	*****	
(25)	*****	
(31)	*****	
(39)	*****	
(51)	*****	
(63)	*****	
(75)	*****	
丸形貫通処理(壁・床共用)		施工 E0-132834
場所		
	単 価	備 考
φ 100	*****	
φ 150	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vポリエチレンケーブル				
EM-CEケーブル		施工 E0-432631		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
2mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
3.5mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
5.5mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
8mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
14mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
22mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
38mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
60mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
100mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
150mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
200mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
250mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vボリエチレンケーブル				
EM-CEケーブル		施工 E0-432631		
		m		
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
325mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vボリエチレンケーブル				
EM-CEケーブル		施工 E0-432631		
		m		
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
2mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
3. 5mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
5. 5mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
8mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
14mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
22mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
38mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
60mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
100mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
150mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
200mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
250mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vポリエチレンケーブル				
EM-CEケーブル		施工 E0-432631		
m				
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
325mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
EM-CETケーブル		施工 E0-432633		
m				
	管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内	木造サドル・木造ステップ
14mm2	*****	*****	*****	*****
22mm2	*****	*****	*****	*****
38mm2	*****	*****	*****	*****
60mm2	*****	*****	*****	*****
100mm2	*****	*****	*****	*****
150mm2	*****	*****	*****	*****
200mm2	*****	*****	*****	*****
250mm2	*****	*****	*****	*****
325mm2	*****	*****	*****	*****
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
14mm2	*****	*****		
22mm2	*****	*****		
38mm2	*****	*****		
60mm2	*****	*****		
100mm2	*****	*****		
150mm2	*****	*****		
200mm2	*****	*****		
250mm2	*****	*****		
325mm2	*****	*****		

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vポリエチレンケーブル				
600V CVTケーブル			施工 E0-432233	
m				
	管内	ラック	二重天井・床内、ヒート・トラフ内	木造サドル・木造ステープル
14mm2	*****	*****	*****	*****
22mm2	*****	*****	*****	*****
38mm2	*****	*****	*****	*****
60mm2	*****	*****	*****	*****
100mm2	*****	*****	*****	*****
150mm2	*****	*****	*****	*****
200mm2	*****	*****	*****	*****
250mm2	*****	*****	*****	*****
325mm2	*****	*****	*****	*****
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
14mm2	*****	*****		
22mm2	*****	*****		
38mm2	*****	*****		
60mm2	*****	*****		
100mm2	*****	*****		
150mm2	*****	*****		
200mm2	*****	*****		
250mm2	*****	*****		
325mm2	*****	*****		

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧架橋ボリエレンケーブル				
6kV EM-CEケーブル		施工 E0-432636		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
8mm2-	3C	*****	*****	*****
14mm2-	3C	*****	*****	*****
22mm2-	3C	*****	*****	*****
38mm2-	3C	*****	*****	*****
60mm2-	3C	*****	*****	*****
100mm2-	3C	*****	*****	*****
150mm2-	3C	*****	*****	*****
200mm2-	3C	*****	*****	*****
250mm2-	3C	*****	*****	*****
325mm2-	3C	*****	*****	*****
		FEP内 (PF・CD)		
8mm2-	3C	*****		
14mm2-	3C	*****		
22mm2-	3C	*****		
38mm2-	3C	*****		
60mm2-	3C	*****		
100mm2-	3C	*****		
150mm2-	3C	*****		
200mm2-	3C	*****		
250mm2-	3C	*****		
325mm2-	3C	*****		
6kV EM-CETケーブル		施工 E0-432638		
m				
	管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内	FEP内 (PF・CD)
22mm2	*****	*****	*****	*****
38mm2	*****	*****	*****	*****
60mm2	*****	*****	*****	*****
100mm2	*****	*****	*****	*****
150mm2	*****	*****	*****	*****
200mm2	*****	*****	*****	*****
250mm2	*****	*****	*****	*****
325mm2	*****	*****	*****	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧架橋ケーブル				
6kV EM-CE (EE) ケーブル		施工 E0-432646		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
22mm2-	3C	*****	*****	*****
38mm2-	3C	*****	*****	*****
60mm2-	3C	*****	*****	*****
100mm2-	3C	*****	*****	*****
150mm2-	3C	*****	*****	*****
200mm2-	3C	*****	*****	*****
250mm2-	3C	*****	*****	*****
325mm2-	3C	*****	*****	*****
		FEP内 (PF・CD)		
22mm2-	3C	*****		
38mm2-	3C	*****		
60mm2-	3C	*****		
100mm2-	3C	*****		
150mm2-	3C	*****		
200mm2-	3C	*****		
250mm2-	3C	*****		
325mm2-	3C	*****		
6kV EM-CET (EE) ケーブル		施工 E0-432648		
m				
	管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内	FEP内 (PF・CD)
22mm2	*****	*****	*****	*****
38mm2	*****	*****	*****	*****
60mm2	*****	*****	*****	*****
100mm2	*****	*****	*****	*****
150mm2	*****	*****	*****	*****
200mm2	*****	*****	*****	*****
250mm2	*****	*****	*****	*****
325mm2	*****	*****	*****	*****
電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧電力ケーブル端末処理				
端末処理6kV EM-CE		施工 E0-432713		
か所				
		屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2-	3C	*****	*****	*****
22mm2-	3C	*****	*****	*****
38mm2-	3C	*****	*****	*****
60mm2-	3C	*****	*****	*****
100mm2-	3C	*****	*****	*****
150mm2-	3C	*****	*****	*****
200mm2-	3C	*****	*****	*****
250mm2-	3C	*****	*****	*****
325mm2-	3C	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧電力ケーブル端末処理				
端末処理6kV CV		施工 E0-432313		
		場所		
		屋内	屋外	屋外耐塩
250mm2-	3C	*****	*****	*****
325mm2-	3C	*****	*****	*****
端末処理6kV EM-CET		施工 E0-432714		
		場所		
		屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2		*****	*****	*****
22mm2		*****	*****	*****
38mm2		*****	*****	*****
60mm2		*****	*****	*****
100mm2		*****	*****	*****
150mm2		*****	*****	*****
200mm2		*****	*****	*****
250mm2		*****	*****	*****
325mm2		*****	*****	*****
端末処理6kV CVT		施工 E0-432314		
		場所		
		屋内	屋外	屋外耐塩
250mm2		*****	*****	*****
325mm2		*****	*****	*****
端末処理6kV EM-FPT		施工 E0-432315		
		場所		
		一般	屋外	耐塩
38mm2		*****	*****	*****
60mm2		*****	*****	*****
100mm2		*****	*****	*****
150mm2		*****	*****	*****
200mm2		*****	*****	*****
250mm2		*****	*****	*****
325mm2		*****	*****	—

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧耐火ケーブル			
6kV EM-FPT-Cケーブル		施工 E0-432228	
		m	
		単 価	備 考
38mm2-	管内	*****	
	ラック	*****	
	二重天井・床内、ヒート・トラフ内	*****	
	FEP内 (PF・CD)	*****	
60mm2-	管内	*****	
	ラック	*****	
	二重天井・床内、ヒート・トラフ内	*****	
	FEP内 (PF・CD)	*****	
100mm2-	管内	*****	
	ラック	*****	
	二重天井・床内、ヒート・トラフ内	*****	
	FEP内 (PF・CD)	*****	
150mm2-	管内	*****	
	ラック	*****	
	二重天井・床内、ヒート・トラフ内	*****	
	FEP内 (PF・CD)	*****	
200mm2-	管内	*****	
	ラック	*****	
	二重天井・床内、ヒート・トラフ内	*****	
	FEP内 (PF・CD)	*****	
250mm2-	管内	*****	
	ラック	*****	
	二重天井・床内、ヒート・トラフ内	*****	
	FEP内 (PF・CD)	*****	

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル				
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213		
		m		
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
1. 2mm-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
1. 6mm-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
2. 0mm-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
2mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
3. 5mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
5. 5mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
8mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル				
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213		
		m		
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
14mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
22mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
38mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
60mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
100mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
150mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
200mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
250mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
325mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル				
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213		
		m		
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
1. 2mm-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
1. 6mm-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
2. 0mm-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
2mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
3. 5mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
5. 5mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
8mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル				
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213		
		m		
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
14mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
22mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
38mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
60mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
100mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
150mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
200mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
250mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
325mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル				
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
1. 25mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
2mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
3. 5mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
5. 5mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル				
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
8mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル				
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641		
		m		
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
1. 25mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
2mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
3. 5mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
5. 5mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル				
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641		
m				
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
8mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル				
EM-CEE-Sケーブル		施工 E0-432642		
		m		
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
1. 25mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
2mm2-	30C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
3. 5mm2-	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
5. 5mm2-	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル				
EM-CEE-Sケーブル		施工 E0-432642		
		m		
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)
1. 25mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
2mm2-	30C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
	15C	*****	*****	*****
3. 5mm2-	20C	*****	*****	*****
	30C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****
5. 5mm2-	15C	*****	*****	*****
	20C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	8C	*****	*****	*****
	10C	*****	*****	*****
	12C	*****	*****	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／屋内通信線				
EM-TIEFケーブル		施工 E0-432683		
		m		
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
0. 65mm-2C		*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0. 65mm-2C		*****	*****	*****
電気設備工事／共通工事／配線工事／キャブタイヤケーブル				
VCTケーブル		施工 E0-432268		
		m		
		管内	二重天井・床内、ビッド・トラフ内	木造サドル・木造ステープル
3. 5mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
5. 5mm2-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)	
3. 5mm2-	2C	*****	*****	
	3C	*****	*****	
5. 5mm2-	2C	*****	*****	
	3C	*****	*****	

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／ボックタン電話ケーブル				
EM-EBTケーブル			施工 E0-432680	
m				
	1P			
	管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内	木造サドル・木造ステープル
0. 5mm-	*****	*****	*****	*****
	1P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0. 5mm-	*****	*****		
	2P			
	管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内	木造サドル・木造ステープル
0. 4mm-	*****	*****	*****	*****
0. 5mm-	*****	*****	*****	*****
0. 65mm-	*****	*****	*****	*****
	2P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0. 4mm-	*****	*****		
0. 5mm-	*****	*****		
0. 65mm-	*****	*****		
	3P			
	管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内	木造サドル・木造ステープル
0. 4mm-	*****	*****	*****	*****
	3P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0. 4mm-	*****	*****		
	4P			
	管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内	木造サドル・木造ステープル
0. 4mm-	*****	*****	*****	*****
	4P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0. 4mm-	*****	*****		
	10P			
	管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内	木造サドル・木造ステープル
0. 4mm-	*****	*****	*****	*****
	10P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0. 4mm-	*****	*****		
	20P			
	管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内	木造サドル・木造ステープル
0. 4mm-	*****	*****	*****	*****
	20P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0. 4mm-	*****	*****		
	30P			
	管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内	木造サドル・木造ステープル
0. 4mm-	*****	*****	*****	*****
	30P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0. 4mm-	*****	*****		

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／ボたん電話ケーブル				
EM-BTIEEケーブル		施工 E0-432681		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
0.5mm-	1P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.5mm-	1P	*****	*****	*****
EBTケーブル		施工 E0-432201		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
0.4mm-	3P	*****	*****	*****
	4P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
0.65mm-	2P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.4mm-	3P	*****	*****	*****
	4P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
0.65mm-	2P	*****	*****	*****
BTIEVケーブル		施工 E0-432281		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
0.4mm-	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.4mm-	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル				
EM-HPケーブル		施工 E0-432670		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
0.65mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	150P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
0.9 mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル

EM-HPケーブル

施工 E0-432670

m

		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・ドフ内
1.2 mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
100P	*****	*****	*****	

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル				
EM-HPケーブル		施工 E0-432670		
m				
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.65mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	150P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
0.9 mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル				
EM-HPケーブル		施工 E0-432670		
m				
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
1.2 mm	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	7C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル				
NH-HPケーブル		施工 E0-432666		
		m		
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
0.65mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
0.9 mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
1.2 mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル				
NH-HPケーブル		施工 E0-432666		
		m		
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)
0.65mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
0.9 mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
1.2 mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	5C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル				
HPケーブル		施工 E0-432266		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
0.65mm-	7P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
0.9 mm-	7P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
1.2 mm-	7P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.65mm-	7P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
0.9 mm-	7P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
1.2 mm-	7P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル				
EM-AEケーブル		施工 E0-432667		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
0.65mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
0.9 mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
1.2 mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル				
EM-AEケーブル		施工 E0-432667		
m				
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.65mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
100P	*****	*****	*****	
0.9 mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
100P	*****	*****	*****	
1.2 mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
	6C	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	7P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
100P	*****	*****	*****	

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル				
AEケーブル		施工 E0-432267		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
0.65mm-	7P	*****	*****	*****
0.9 mm-	7P	*****	*****	*****
1.2 mm-	7P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.65mm-	7P	*****	*****	*****
0.9 mm-	7P	*****	*****	*****
1.2 mm-	7P	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／構内ケーブル				
EM-TKEEケーブル		施工 E0-432665		
		m		
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
0.4 mm-	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
0.5 mm-	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
0.65mm-	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.4 mm-	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
0.5 mm-	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
0.65mm-	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／構内ケーブル				
TKEVケーブル		施工 E0-432265		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
0.4 mm-	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.4 mm-	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ポリエチレンケーブル				
EM-FCPEEケーブル		施工 E0-432661		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
0.65mm-	1P	*****	*****	*****
	2P	*****	*****	*****
	3P	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	70P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	150P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
0.9 mm-	1P	*****	*****	*****
	2P	*****	*****	*****
	3P	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	70P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	150P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
1.2 mm-	1P	*****	*****	*****
	2P	*****	*****	*****
	3P	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	70P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ポリエチレンケーブル				
EM-FCPEEケーブル		施工 E0-432661		
m				
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.65mm-	1P	*****	*****	*****
	2P	*****	*****	*****
	3P	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	70P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	150P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
0.9 mm-	1P	*****	*****	*****
	2P	*****	*****	*****
	3P	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	70P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	150P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
1.2 mm-	1P	*****	*****	*****
	2P	*****	*****	*****
	3P	*****	*****	*****
	5P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	70P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ボ ^レ リエレンケーブ ^ル				
EM-FCPEE-Sケーブ ^ル		施工 E0-432662		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビ ^ツ ット・トラフ内
0.65mm-	5P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	70P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	150P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
0.9 mm-	5P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	70P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	150P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
1.2 mm-	5P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	70P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ポリエチレンケーブル				
EM-FCPEE-ケーブル		施工 E0-432662		
m				
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.65mm-	5P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	70P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	150P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
0.9 mm-	5P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	70P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	150P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
1.2 mm-	5P	*****	*****	*****
	10P	*****	*****	*****
	15P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	25P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	70P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ポリエチレンケーブル				
CCP-ケーブル		施工 E0-432263		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
0.4 mm	10P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.4 mm	10P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホリエレンケーブル				
FCPEVケーブル		施工 E0-432261		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
0.65mm	70P	*****	*****	*****
0.9 mm	70P	*****	*****	*****
1.2 mm	70P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.65mm	70P	*****	*****	*****
0.9 mm	70P	*****	*****	*****
1.2 mm	70P	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ポリエチレンケーブル				
FCPEV-ケーブル		施工 E0-432262		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
0.65mm	70P	*****	*****	*****
0.9 mm	70P	*****	*****	*****
1.2 mm	70P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.65mm	70P	*****	*****	*****
0.9 mm	70P	*****	*****	*****
1.2 mm	70P	*****	*****	*****
電気設備工事／共通工事／配線工事／LAN用ケーブル				
EM-UTPケーブル		施工 E0-432689		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
CAT5E	4P	*****	*****	*****
	8P	*****	*****	*****
	16P	*****	*****	*****
	24P	*****	*****	*****
CAT6	4P	*****	*****	*****
	8P	*****	*****	*****
	24P	*****	*****	*****
CAT6A	4P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
CAT5E	4P	*****	*****	*****
	8P	*****	*****	*****
	16P	*****	*****	*****
	24P	*****	*****	*****
CAT6	4P	*****	*****	*****
	8P	*****	*****	*****
	24P	*****	*****	*****
CAT6A	4P	*****	*****	*****
UTPケーブル		施工 E0-432289		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
CAT5E	8P	*****	*****	*****
	16P	*****	*****	*****
CAT6	8P	*****	*****	*****
	16P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
CAT5E	8P	*****	*****	*****
	16P	*****	*****	*****
CAT6	8P	*****	*****	*****
	16P	*****	*****	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／同軸ケーブル				
EM同軸ケーブル		施工 E0-432684		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
EM-5C-2E		*****	*****	*****
EM-7C-2E		*****	*****	*****
EM-10C-2E		*****	*****	*****
EM-S-5C-FB		*****	*****	*****
EM-S-7C-FB		*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
EM-5C-2E		*****	*****	*****
EM-7C-2E		*****	*****	*****
EM-10C-2E		*****	*****	*****
EM-S-5C-FB		*****	*****	*****
EM-S-7C-FB		*****	*****	*****
電気設備工事／共通工事／配線工事／マイクロホン用コード				
EM-MEESケーブル		施工 E0-432686		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
0.5 mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
0.75mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.5 mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
0.75mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／マイクロ用コード				
MVVSケーブル		施工 E0-432286		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
0.5 mm2-	4C	*****	*****	*****
0.75mm2-	1C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
1.25mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
2.0mm2-	1C	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.5 mm2-	4C	*****	*****	*****
0.75mm2-	1C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
1.25mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
2.0mm2-	1C	*****	*****	*****
電気設備工事／共通工事／配線工事／光ファイバケーブル				
光ファイバケーブル施工費		施工 E0-432207		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
8C以下		*****	*****	*****
16C以下		*****	*****	*****
300C以下		*****	*****	*****
640C以下		*****	*****	*****
		FEP内 (PF・CD)		
8C以下		*****		
16C以下		*****		
300C以下		*****		
640C以下		*****		
光ファイバケーブル直線接続 施工費		施工 E0-432341		
か所				
		単	価	備 考
5C (5テープ) 以下		*****		
10C (10テープ) 以下		*****		
15C (15テープ) 以下		*****		
20C (20テープ) 以下		*****		
25C (25テープ) 以下		*****		
30C (30テープ) 以下		*****		
35C (35テープ) 以下		*****		
40C (40テープ) 以下		*****		
45C (45テープ) 以下		*****		
50C (50テープ) 以下		*****		

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／光ファイバケーブル		
光ファイバケーブル成端接続 施工費		施工 E0-432342
か所		
	単 価	備 考
5C(5タープ)以下	*****	
10C(10タープ)以下	*****	
15C(15タープ)以下	*****	
20C(20タープ)以下	*****	
25C(25タープ)以下	*****	
30C(30タープ)以下	*****	
35C(35タープ)以下	*****	
40C(40タープ)以下	*****	
45C(45タープ)以下	*****	
50C(50タープ)以下	*****	
光ファイバケーブル伝送損失測定		施工 E0-432343
か所		
	単 価	備 考
4C以下	*****	
12C以下	*****	
20C以下	*****	
40C以下	*****	
60C以下	*****	
80C以下	*****	
100C以下	*****	
120C以下	*****	
140C以下	*****	
160C以下	*****	
180C以下	*****	
200C以下	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線		
600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)		施工 E0-132131
	m	
	単 価	備 考
1. 2mm	*****	
1. 6mm	*****	
2. 0mm	*****	
2. 6mm	*****	
2mm2	*****	
3. 5mm2	*****	
5. 5mm2	*****	
8mm2	*****	
14mm2	*****	
22mm2	*****	
38mm2	*****	
60mm2	*****	
100mm2	*****	
150mm2	*****	
200mm2	*****	
250mm2	*****	
325mm2	*****	
600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) (PF管内)		施工 E0-132141
	m	
	単 価	備 考
1. 2mm	*****	
1. 6mm	*****	
2. 0mm	*****	
2. 6mm	*****	
2mm2	*****	
3. 5mm2	*****	
5. 5mm2	*****	
8mm2	*****	
14mm2	*****	
22mm2	*****	
38mm2	*****	
60mm2	*****	
100mm2	*****	
150mm2	*****	
200mm2	*****	
250mm2	*****	
325mm2	*****	

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)		施工 E0-132511
m		
	単 価	備 考
1. 0mm	*****	
1. 2mm	*****	
1. 6mm	*****	
2. 0mm	*****	
2. 6mm	*****	
2mm2	*****	
3. 5mm2	*****	
5. 5mm2	*****	
8mm2	*****	
14mm2	*****	
22mm2	*****	
38mm2	*****	
60mm2	*****	
100mm2	*****	
150mm2	*****	
200mm2	*****	
250mm2	*****	
325mm2	*****	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)		施工 E0-132521
m		
	単 価	備 考
1. 0mm	*****	
1. 2mm	*****	
1. 6mm	*****	
2. 0mm	*****	
2. 6mm	*****	
2mm2	*****	
3. 5mm2	*****	
5. 5mm2	*****	
8mm2	*****	
14mm2	*****	
22mm2	*****	
38mm2	*****	
60mm2	*****	
100mm2	*****	
150mm2	*****	
200mm2	*****	
250mm2	*****	
325mm2	*****	

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ケーブル				
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF			施工 E0-132621	
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
1. 6mm ²	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
2. 0mm ²	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
2. 6mm ²	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステッフル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
1. 6mm ²	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
2. 0mm ²	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
2. 6mm ²	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ケーブル			
アース付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルEM-EEFG			施工 E0-132631
m			
	管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
2.0mm- 2C + 1.6mm -1C	*****	*****	*****
2.6mm- 2C + 1.6mm -1C	*****	*****	*****
	木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
2.0mm- 2C + 1.6mm -1C	*****	*****	*****
2.6mm- 2C + 1.6mm -1C	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／接地工事／接地端子箱						
接地端子箱				施工 E0-434151		
個						
	2A	3A	4A	5A	6A	7A
TB-CT	*****	*****	*****	*****	*****	*****
電気設備工事／共通工事／接地工事／市場単価／接地極						
接地極(銅板式)				施工 E0-134131		
か所						
	単 価			備 考		
900×900×1.5t	*****					
600×600×1.5t	*****					
接地極(銅覆鋼棒打込式)				施工 E0-134132		
か所						
	単 価			備 考		
14φ×1.5m	*****					
14φ×1.5m～2連	*****					
14φ×1.5m～3連	*****					
10φ×1.0m	*****					
10φ×1.5m	*****					
接地極埋設標				施工 E0-134141		
枚						
	単 価			備 考		
金属製	*****					
電気設備工事／共通工事／塗装工事						
電線管 塗装(薄鋼電線管)				施工 E0-435114		
m						
	単 価			備 考		
C19	*****					
C25	*****					
C31	*****					
C39	*****					
C51	*****					
C63	*****					
C75	*****					

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／塗装工事				
電線管 塗装(ねじなし電線管)			施工 E0-435115	
			m	
	単 価		備 考	
E19	*****			
E25	*****			
E31	*****			
E39	*****			
E51	*****			
E63	*****			
E75	*****			
電線管 塗装(厚鋼電線管)			施工 E0-435116	
			m	
	単 価		備 考	
G16	*****			
G22	*****			
G28	*****			
G36	*****			
G42	*****			
G54	*****			
G70	*****			
G82	*****			
G92	*****			
G104	*****			
電線管 防錆			施工 E0-435211	
			m	
	防食テープ 巻			
(G16)	*****			
(G22)	*****			
(G28)	*****			
(G36)	*****			
(G42)	*****			
(G54)	*****			
(G70)	*****			
(G82)	*****			
(G92)	*****			
(G104)	*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
露出ボックス 塗装		個	*****	施工 E0-435131
平板塗装		m ²	*****	施工 E0-435171

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／塗装工事(機械設備工事)				
配管用炭素鋼鋼管(黒管)塗装			施工 E0-435122	
			m	
	露出(蒸気)			
15A	*****			
20A	*****			
25A	*****			
32A	*****			
40A	*****			
50A	*****			
65A	*****			
80A	*****			
100A	*****			
125A	*****			
150A	*****			
200A	*****			
250A	*****			
300A	*****			
配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装			施工 E0-435123	
			m	
	露出			
15A	*****			
20A	*****			
25A	*****			
32A	*****			
40A	*****			
50A	*****			
65A	*****			
80A	*****			
100A	*****			
125A	*****			
150A	*****			
200A	*****			
250A	*****			
300A	*****			
電気設備工事／共通工事／機器搬入(機械設備工事)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
搬入基準単価		↑	*****	施工 E0-437111
搬入基準単価 (揚重機除く)		↑	*****	施工 E0-437112

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／機器搬入(機械設備工事)		
搬入費		施工 E0-437121
t		
	複数搬入	単独搬入
250kg以下	*****	*****
500kg以下	*****	*****
800kg以下	*****	*****
1000kg以下	*****	*****
3000kg以下	*****	*****
5000kg以下	*****	*****
7000kg以下	*****	*****
10000kg以下	*****	*****
15000kg以下	*****	*****
600kg/m3未満	*****	*****
500kg/m3未満	*****	*****
400kg/m3未満	*****	*****
300kg/m3未満	*****	*****
200kg/m3未満	*****	*****
100kg/m3未満	*****	*****
搬入費(揚重機除く)		施工 E0-437122
t		
	複数搬入	単独搬入
250kg以下	*****	*****
500kg以下	*****	*****
800kg以下	*****	*****
1000kg以下	*****	*****
3000kg以下	*****	*****
5000kg以下	*****	*****
7000kg以下	*****	*****
10000kg以下	*****	*****
15000kg以下	*****	*****
600kg/m3未満	*****	*****
500kg/m3未満	*****	*****
400kg/m3未満	*****	*****
300kg/m3未満	*****	*****
200kg/m3未満	*****	*****
100kg/m3未満	*****	*****
運搬機械運転(トラック)		施工 E0-031011
運転日		
	単 価	備 考
普通用 2 t 積	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)			
根切り(人力)		施工 E0-436311	
		m3	
	単	価	備 考

根切り(機械)		施工 E0-436312	
		m3	
	排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
バックホウ 0.13m3	*****		
バックホウ 0.28m3	*****		
バックホウ 0.45m3	*****		
埋戻し		施工 E0-436321	
		m3	
	根切り土	バックホウ 0.13m3	バックホウ 0.28m3
	-	排出ガス対策型 油圧式クローラ型	排出ガス対策型 油圧式クローラ型
人 力	*****	-	-
機 械	-	*****	*****
	バックホウ 0.45m3		
	排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
機 械	*****		
建設発生土処理		施工 E0-436331	
		m3	
	構内敷ならし		
人 力	*****		
砂利地業		施工 E0-436341	
		m3	
	単	価	備 考
切込砂利	*****		
切込碎石	*****		
再生クラッシュラン	*****		
切込砂利、切込碎石、再生クラッシュラン	*****		
バックホウ運転		施工 E0-436373	
		日	
	排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
バックホウ 0.13m3	*****		
バックホウ 0.28m3	*****		
バックホウ 0.45m3	*****		

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)		
ｸﾝﾊﾞ 運転		施工 E0-436374
日		
	単 価	備 考
60～80kg	*****	

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／共通工事／コンクリート工事・その他(機械設備工事)				
コンクリート		施工 E0-436211		
		m3		
	単	価	備 考	
生コン人力打設	*****			
鉄筋		施工 E0-436221		
		kg		
	単	価	備 考	
D10、D13	*****			
モルタル		施工 E0-436231		
		㎡		
	単	価	備 考	
普 通	*****			
防 水	*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
型枠		㎡	*****	施工 E0-436261

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
タンブラスイッチ(樹脂プレート付)		施工 E0-531141			
		個			
		－	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		－	－	－	－
1P 15A ×1	ネーム無	*****	*****	－	－
	ネーム付	*****	*****	－	－
1P 15A ×2	ネーム無	*****	*****	*****	－
	ネーム付	*****	*****	*****	－
1P 15A ×3	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P 15A ×4	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P 15A ×5	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P 15A ×6	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P 15A ×7	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P 15A ×8	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P 15A ×9	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P H 15A ×1	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P H 15A ×2	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P H 15A ×3	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P L 15A ×1	ネーム付	*****	－	－	－
1P L 15A ×2	ネーム付	*****	－	－	－
1P L 15A ×3	ネーム付	*****	－	－	－
2P 15A ×1	ネーム無	*****	*****	－	－
	ネーム付	*****	*****	－	－
2P 15A ×2	ネーム無	*****	－	*****	－
	ネーム付	*****	－	*****	－
2P 15A ×3	ネーム無	*****	－	－	*****
	ネーム付	*****	－	－	*****
2P 15A ×4	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
2P 15A ×5	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
2P 15A ×6	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
3W 15A ×1	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
3W 15A ×2	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
3W 15A ×3	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
3W 15A ×4	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
3W H 15A ×1	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
タンプ*ラスイッチ(樹脂プレート付)		施工 E0-531141			
		個			
		—	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		—	—	—	—
3W H 15A ×2	ネーム無	*****	—	—	—
	ネーム付	*****	—	—	—
3W H 15A ×3	ネーム無	*****	—	—	—
	ネーム付	*****	—	—	—
3W H 15A ×4	ネーム無	*****	—	—	—
	ネーム付	*****	—	—	—
4W 15A ×1	ネーム無	*****	—	—	—
	ネーム付	*****	—	—	—
4W 15A ×2	ネーム無	*****	—	—	—
	ネーム付	*****	—	—	—
4W 15A ×3	ネーム無	*****	—	—	—
	ネーム付	*****	—	—	—
4W 15A ×4	ネーム無	*****	—	—	—
	ネーム付	*****	—	—	—
4W H 15A ×1	ネーム付	*****	—	—	—
4W H 15A ×2	ネーム付	*****	—	—	—
4W H 15A ×3	ネーム付	*****	—	—	—
4W H 15A ×4	ネーム付	*****	—	—	—
		2P 15A ×1		3W 15A ×1	
		ネーム無	ネーム付	ネーム無	ネーム付
1P 15A ×1	ネーム無	*****	*****	*****	*****
	ネーム付	*****	*****	*****	*****
1P 15A ×2	ネーム無	*****	*****	*****	*****
	ネーム付	*****	*****	*****	*****
		4W 15A ×1			
		ネーム無	ネーム付		
1P 15A ×1	ネーム無	*****	*****		
	ネーム付	*****	*****		
1P 15A ×2	ネーム無	*****	*****		
	ネーム付	*****	*****		

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
タンブラスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531142			
		個			
		－	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		－	－	－	－
1P 15A ×1	ネーム無	*****	*****	－	－
	ネーム付	*****	*****	－	－
1P 15A ×2	ネーム無	*****	*****	*****	－
	ネーム付	*****	*****	*****	－
1P 15A ×3	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P 15A ×4	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P 15A ×5	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P 15A ×6	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P 15A ×7	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P 15A ×8	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P 15A ×9	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P H 15A ×1	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P H 15A ×2	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P H 15A ×3	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
1P L 15A ×1	ネーム付	*****	－	－	－
1P L 15A ×2	ネーム付	*****	－	－	－
1P L 15A ×3	ネーム付	*****	－	－	－
2P 15A ×1	ネーム無	*****	*****	－	－
	ネーム付	*****	*****	－	－
2P 15A ×2	ネーム無	*****	－	*****	－
	ネーム付	*****	－	*****	－
2P 15A ×3	ネーム無	*****	－	－	*****
	ネーム付	*****	－	－	*****
2P 15A ×4	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
2P 15A ×5	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
2P 15A ×6	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
3W 15A ×1	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
3W 15A ×2	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
3W 15A ×3	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
3W 15A ×4	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－
3W H 15A ×1	ネーム無	*****	－	－	－
	ネーム付	*****	－	－	－

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
タンブラスイッチ(金属プレート付)			施工 E0-531142		
		個			
		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
3W H 15A ×2	ネーム無	*****	-	-	-
	ネーム付	*****	-	-	-
3W H 15A ×3	ネーム無	*****	-	-	-
	ネーム付	*****	-	-	-
3W H 15A ×4	ネーム無	*****	-	-	-
	ネーム付	*****	-	-	-
4W 15A ×1	ネーム無	*****	-	-	-
	ネーム付	*****	-	-	-
4W 15A ×2	ネーム無	*****	-	-	-
	ネーム付	*****	-	-	-
4W 15A ×3	ネーム無	*****	-	-	-
	ネーム付	*****	-	-	-
4W 15A ×4	ネーム無	*****	-	-	-
	ネーム付	*****	-	-	-
4W H 15A ×1	ネーム付	*****	-	-	-
4W H 15A ×2	ネーム付	*****	-	-	-
4W H 15A ×3	ネーム付	*****	-	-	-
4W H 15A ×4	ネーム付	*****	-	-	-
		2P 15A ×1		3W 15A ×1	
		ネーム無	ネーム付	ネーム無	ネーム付
1P 15A ×1	ネーム無	*****	*****	*****	*****
	ネーム付	*****	*****	*****	*****
1P 15A ×2	ネーム無	*****	*****	*****	*****
	ネーム付	*****	*****	*****	*****
		4W 15A ×1			
		ネーム無	ネーム付		
1P 15A ×1	ネーム無	*****	*****		
	ネーム付	*****	*****		
1P 15A ×2	ネーム無	*****	*****		
	ネーム付	*****	*****		
タンブラスイッチ(露出)			施工 E0-531118		
		個			
		単 価		備 考	
1P×1		*****			
1P×2		*****			

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
ワイド・ハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)ネム無			施工 E0-531122	
			個	
			単 価	備 考
1P 15A ×1	-	-	*****	
	1P H 15A ×1	-	*****	
		1P L 15A ×1	*****	
		3W 15A ×1	*****	
		3W H 15A ×1	*****	
		3W L 4A ×1	*****	
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
		4W H 15A ×1	*****	R4年仕様
	1P H 15A ×2	-	*****	
	1P L 15A ×1	-	*****	
		3W 15A ×1	*****	
		3W H 15A ×1	*****	
		3W L 4A ×1	*****	
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
		4W H 15A ×1	*****	R4年仕様
	1P L 15A ×2	-	*****	
	3W 15A ×1	-	*****	
		3W H 15A ×1	*****	
		3W L 4A ×1	*****	
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
		4W H 15A ×1	*****	R4年仕様
	3W 15A ×2	-	*****	
	3W H 15A ×1	-	*****	
		3W L 4A ×1	*****	
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
		4W H 15A ×1	*****	R4年仕様
	3W H 15A ×2	-	*****	
	3W L 4A ×1	-	*****	
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
		4W H 15A ×1	*****	R4年仕様
	3W L 4A ×2	-	*****	
	4W 15A ×1	-	*****	R4年仕様
		4W H 15A ×1	*****	R4年仕様
	4W 15A ×2	-	*****	R4年仕様
	4W H 15A ×1	-	*****	R4年仕様
	4W H 15A ×2	-	*****	R4年仕様
1P 15A ×2	-	-	*****	
	1P H 15A ×1	-	*****	
	1P L 15A ×1	-	*****	
	3W 15A ×1	-	*****	
	3W H 15A ×1	-	*****	
	3W L 4A ×1	-	*****	
	4W 15A ×1	-	*****	R4年仕様
	4W H 15A ×1	-	*****	R4年仕様
1P 15A ×3	-	-	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)ネム無			施工 E0-531122	
			個	
			単価	備考
3W H 15A ×1	-	-	*****	
	1P H 15A ×1	-	*****	
		1P L 15A ×1	*****	
		3W 15A ×1	*****	
		3W L 4A ×1	*****	
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
		4W H 15A ×1	*****	R4年仕様
	1P H 15A ×2	-	*****	
	1P L 15A ×1	-	*****	
		3W 15A ×1	*****	
		3W L 4A ×1	*****	
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
		4W H 15A ×1	*****	R4年仕様
	1P L 15A ×2	-	*****	
	3W 15A ×1	-	*****	
		3W L 4A ×1	*****	
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
		4W H 15A ×1	*****	R4年仕様
	3W 15A ×2	-	*****	
	3W L 4A ×1	-	*****	
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
		4W H 15A ×1	*****	R4年仕様
	3W L 4A ×2	-	*****	
	4W 15A ×1	-	*****	R4年仕様
		4W H 15A ×1	*****	R4年仕様
	4W 15A ×2	-	*****	R4年仕様
	4W H 15A ×1	-	*****	R4年仕様
	4W H 15A ×2	-	*****	R4年仕様
3W H 15A ×2	-	-	*****	
	1P H 15A ×1	-	*****	
	1P L 15A ×1	-	*****	
	3W 15A ×1	-	*****	
	3W L 4A ×1	-	*****	
	4W 15A ×1	-	*****	R4年仕様
	4W H 15A ×1	-	*****	R4年仕様
3W H 15A ×3	-	-	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
ワイド・ハンド・ル形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無			施工 E0-531122	
			個	
			単 価	備 考
4W H 15A ×1	-	-	*****	R4年仕様
	1P H 15A ×1	-	*****	R4年仕様
		1P L 15A ×1	*****	R4年仕様
		3W 15A ×1	*****	R4年仕様
		3W L 4A ×1	*****	R4年仕様
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
	1P H 15A ×2	-	*****	R4年仕様
	1P L 15A ×1	-	*****	R4年仕様
		3W 15A ×1	*****	R4年仕様
		3W L 4A ×1	*****	R4年仕様
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
	1P L 15A ×2	-	*****	R4年仕様
	3W 15A ×1	-	*****	R4年仕様
		3W L 4A ×1	*****	R4年仕様
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
	3W 15A ×2	-	*****	R4年仕様
	3W L 4A ×1	-	*****	R4年仕様
		4W 15A ×1	*****	R4年仕様
	3W L 4A ×2	-	*****	R4年仕様
	4W 15A ×1	-	*****	R4年仕様
	4W 15A ×2	-	*****	R4年仕様
4W H 15A ×2	-	-	*****	R4年仕様
	1P H 15A ×1	-	*****	R4年仕様
	1P L 15A ×1	-	*****	R4年仕様
	3W 15A ×1	-	*****	R4年仕様
	3W L 4A ×1	-	*****	R4年仕様
	4W 15A ×1	-	*****	R4年仕様
4W H 15A ×3	-	-	*****	R4年仕様

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)		施工 E0-531191
	個	
	125V	250V
連用形2P15A×1 -	*****	—
連用形2P15A×1 (抜止め)	*****	—
連用形2P15A×1 (接地端子付)	*****	—
連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形)	*****	—
連用形2P15A×1 (接地極付)	*****	—
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	*****	—
連用形2P15A×2 -	*****	—
連用形2P15A×2 (一体形)	*****	—
連用形2P15A×2 (抜止め)	*****	—
連用形2P15A×2 (抜止め 一体形)	*****	—
連用形2P15A×2 (接地端子付)	*****	—
連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形)	*****	—
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形)	*****	—
連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形)	*****	—
2P15A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	*****	—
2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	*****	—
2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	*****
2P20A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	*****
3P15A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	*****
3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	*****
3P30A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	*****
コンセント(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)		施工 E0-531192
	個	
	125V	250V
連用形2P15A×1 -	*****	—
連用形2P15A×1 (抜止め)	*****	—
連用形2P15A×1 (接地端子付)	*****	—
連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形)	*****	—
連用形2P15A×1 (接地極付)	*****	—
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	*****	—
連用形2P15A×2 -	*****	—
連用形2P15A×2 (一体形)	*****	—
連用形2P15A×2 (抜止め)	*****	—
連用形2P15A×2 (抜止め 一体形)	*****	—
連用形2P15A×2 (接地端子付)	*****	—
連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形)	*****	—
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形)	*****	—
連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形)	*****	—
2P15A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	*****	—
2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	*****	—
2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	*****
2P20A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	*****
3P15A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	*****
3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	*****
3P30A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
コンセント（露出）		施工 E0-531133
		個
	125V	
2P15A（F用）	*****	
2P15A×2（F用）	*****	
コンセント（防雨形）		施工 E0-531143
		個
	125V	
2P15A×2（抜止め 接地極×2 接地端子付）	*****	
ハイトンションアウトレット		施工 E0-531153
		個
	2P15A×2	
内部固定式（水平高低調整形）	*****	
上下動式（水平高低調整形）	*****	
フロアプレート		施工 E0-531154
		個
	単 価	備 考
水平高低調整形	*****	
屋外入線カバー		施工 E0-531156
		個
	単 価	備 考
防雨入線カバー	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他						
電力量計				施工 E0-533111		
個						
	30A	120A	150A	200A	250A	300A
単相2線	*****	*****	*****	*****	*****	*****
単相3線	*****	*****	*****	*****	*****	*****
三相3線	*****	*****	*****	*****	*****	*****
三相4線	*****	*****	*****	*****	*****	*****
無効電力	—	—	—	*****	—	—
フル2線式リモコンスイッチ(樹脂プレート付)				施工 E0-531161		
個						
	単 価		備 考			
スイッチ1回路	*****					
スイッチ2回路	*****					
スイッチ3回路	*****					
スイッチ4回路	*****					
スイッチ5回路	*****					
スイッチ6回路	*****					
スイッチ7回路	*****					
スイッチ8回路	*****					
スイッチ9回路	*****					
スイッチ10回路	*****					
スイッチ11回路	*****					
スイッチ12回路	*****					
スイッチ13回路	*****					
スイッチ14回路	*****					
スイッチ15回路	*****					
スイッチ16回路	*****					
スイッチ17回路	*****					
スイッチ18回路	*****					
スイッチ19回路	*****					
スイッチ20回路	*****					
スイッチ21回路	*****					
スイッチ22回路	*****					
スイッチ23回路	*****					
スイッチ24回路	*****					

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
フル2線式リモコンスイッチ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)			施工 E0-531162	
			個	
	単	価	備	考
スイッチ1回路	*****			
スイッチ2回路	*****			
スイッチ3回路	*****			
スイッチ4回路	*****			
スイッチ5回路	*****			
スイッチ6回路	*****			
スイッチ7回路	*****			
スイッチ8回路	*****			
スイッチ9回路	*****			
スイッチ10回路	*****			
スイッチ11回路	*****			
スイッチ12回路	*****			
スイッチ13回路	*****			
スイッチ14回路	*****			
スイッチ15回路	*****			
スイッチ16回路	*****			
スイッチ17回路	*****			
スイッチ18回路	*****			
スイッチ19回路	*****			
スイッチ20回路	*****			
スイッチ21回路	*****			
スイッチ22回路	*****			
スイッチ23回路	*****			
スイッチ24回路	*****			
医用接地ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂製)			施工 E0-531182	
			個	
	接地極付			
2P15A×2	*****			
医用接地ｺﾝｾﾝﾄ(金属製)			施工 E0-531181	
			個	
	接地極付			
2P15A×2	*****			
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
医用接地端子 (樹脂製)		個	*****	施工 E0-531184
医用接地端子 (金属製)		個	*****	施工 E0-531183

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他			
医用接地センサホテター		施工 E0-531185	
		個	
		単 価	備 考
プレート付		*****	
OAフロア用器具施工費		施工 E0-531134	
		個	
		単 価	備 考
蓋付フローボックス		*****	
フロア内コネクタボックス		*****	
フロア内コネクタボックス(床固定を含む)		*****	
ハネス用OAタップ (マグネット付)		施工 E0-531135	
		個	
		-	抜止め形
コート 3m	2P15AE付×2(125V)	*****	*****
	2P15AE付×4(125V)	*****	*****
コート 5m	2P15AE付×2(125V)	*****	*****
	2P15AE付×4(125V)	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS3	-2	-15	—	—	*****	—	—
LRS3	-2	-30	—	—	*****	—	—
LRS3	-4	-23	—	—	*****	*****	—
LRS3	-4	-30	—	—	*****	*****	—
LRS3	-4	-37	—	—	*****	*****	—
LRS3	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LRS3	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LRS3H	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LRS3H	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LRS3CC	-4	-23	—	—	*****	*****	—
LRS3CC	-4	-30	—	—	*****	*****	—
LRS3CC	-4	-37	—	—	*****	*****	—
LRS3CC	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LRS3CC	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LRS3CG1A	-4	-25	—	—	*****	*****	—
LRS3CG1A	-4	-31	—	—	*****	*****	—
LRS3CG1A	-4	-41	—	—	*****	*****	—
LRS3SA20	-4	-47	—	—	*****	*****	—
LRS3SA20	-4	-66	—	—	*****	*****	—
LRS3MP/RP	-4	-46	—	—	*****	—	—
LRS3MP/RP	-4	-62	—	—	*****	—	—
LRS6	-2	-15	—	—	*****	—	—
LRS6	-2	-30	—	—	*****	—	—
LRS6	-4	-23	—	—	*****	*****	—
LRS6	-4	-30	—	—	*****	*****	—
LRS6	-4	-37	—	—	*****	*****	—
LRS6	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LRS6	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LRS6CG1A	-4	-25	—	—	*****	*****	—
LRS6CG1A	-4	-31	—	—	*****	*****	—
LRS6CG1A	-4	-41	—	—	*****	*****	—
LRS6SA20	-4	-21	—	—	*****	*****	—
LRS6SA20	-4	-28	—	—	*****	*****	—
LRS6SA20	-4	-45	—	—	*****	*****	—
LRS6SA20	-4	-60	—	—	*****	*****	—
LRS7	-4	-48	—	—	—	*****	—
LRS7	-4	-65	—	—	—	*****	—
LRS8	-4	-20	—	—	*****	—	—
LRS8	-4	-26	—	—	*****	—	—
LRS8	-4	-43	—	—	*****	—	—
LRS8	-4	-58	—	—	*****	—	—
LRS8H	-4	-43	—	—	*****	—	—
LRS8H	-4	-58	—	—	*****	—	—
LRS10MP/RP	-4	-21	—	—	*****	—	—
LRS10MP/RP	-4	-27	—	—	*****	—	—
LRS10MP/RP	-4	-44	—	—	*****	—	—
LRS10MP/RP	-4	-58	—	—	*****	—	—
LRS9	-4	-45	—	—	*****	*****	—
LRS9	-6	-84	—	—	*****	*****	—

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS15	-3	-41	—	—	—	*****	—
LRS15	-3	-58	—	—	—	*****	—
LRS15	-3	-80	—	—	—	*****	—
LRS15	-4	-41	—	—	—	*****	—
LRS15	-4	-58	—	—	—	*****	—
LRS15	-4	-80	—	—	—	*****	—
LRS15	-4	-110	—	—	—	*****	—
LRS15	-6	-58	—	—	—	*****	—
LRS15	-6	-80	—	—	—	*****	—
LRS15	-6	-110	—	—	—	*****	—
LRS20	-4	-37	—	—	*****	*****	—
LRS20	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LRS20	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LRS20H	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LRS20H	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LRS20CG1A	-4	-31	—	—	*****	*****	—
LRS20CG1A	-4	-41	—	—	*****	*****	—
LSS1	-2	-15	—	—	*****	—	—
LSS1	-2	-30	—	—	*****	—	—
LSS1	-4	-23	—	—	*****	—	—
LSS1	-4	-30	—	—	*****	—	—
LSS1	-4	-37	—	—	*****	—	—
LSS1	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LSS1	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LSS1H	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LSS1H	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LSS1MP/RP	-2	-07	—	—	*****	—	—
LSS1MP/RP	-2	-14	—	—	*****	—	—
LSS1MP/RP	-4	-22	—	—	*****	—	—
LSS1MP/RP	-4	-30	—	—	*****	—	—
LSS1MP/RP	-4	-46	—	—	*****	—	—
LSS1MP/RP	-4	-64	—	—	*****	—	—
LDS1-LSS1	-4	-22	—	—	*****	—	—
LDS1-LSS1	-4	-29	—	—	*****	—	—
LDS1-LSS1	-4	-47	—	—	*****	—	—
LDS1-LSS1	-4	-65	—	—	*****	—	—
LDS2-LSS1	-4	-22	—	—	*****	—	—
LDS2-LSS1	-4	-29	—	—	*****	—	—
LDS2-LSS1	-4	-47	—	—	*****	—	—
LDS2-LSS1	-4	-65	—	—	*****	—	—
LSS6	-4	-23	—	—	*****	—	—
LSS6	-4	-25	—	—	*****	*****	—
LSS6	-4	-30	—	—	*****	—	—
LSS6	-4	-31	—	—	*****	*****	—
LSS6	-4	-37	—	—	*****	—	—
LSS6	-4	-41	—	—	*****	*****	—
LSS6	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LSS6	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LSS7	-4	-38	—	—	*****	*****	—
LSS7	-4	-56	—	—	*****	*****	—

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LSS7H	-4	-38	—	—	*****	*****	—
LSS7H	-4	-56	—	—	*****	*****	—
LSS9	-2	-15	—	—	*****	—	—
LSS9	-2	-30	—	—	*****	—	—
LSS9	-4	-23	—	—	*****	—	—
LSS9	-4	-30	—	—	*****	—	—
LSS9	-4	-37	—	—	*****	—	—
LSS9	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LSS9	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LSS9H	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LSS9H	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LSS9MP/RP	-2	-07	—	—	*****	—	—
LSS9MP/RP	-2	-14	—	—	*****	—	—
LSS9MP/RP	-4	-22	—	—	*****	—	—
LSS9MP/RP	-4	-30	—	—	*****	—	—
LSS9MP/RP	-4	-46	—	—	*****	—	—
LSS9MP/RP	-4	-64	—	—	*****	—	—
LDS1-LSS9	-4	-22	—	—	*****	—	—
LDS1-LSS9	-4	-29	—	—	*****	—	—
LDS1-LSS9	-4	-47	—	—	*****	—	—
LDS1-LSS9	-4	-65	—	—	*****	—	—
LDS2-LSS9	-4	-22	—	—	*****	—	—
LDS2-LSS9	-4	-29	—	—	*****	—	—
LDS2-LSS9	-4	-47	—	—	*****	—	—
LDS2-LSS9	-4	-65	—	—	*****	—	—
LSS10	-2	-15	—	—	*****	—	—
LSS10	-2	-30	—	—	*****	—	—
LSS10	-4	-23	—	—	*****	—	—
LSS10	-4	-30	—	—	*****	—	—
LSS10	-4	-37	—	—	*****	—	—
LSS10	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LSS10	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LSS10H	-4	-48	—	—	*****	*****	—
LSS10H	-4	-65	—	—	*****	*****	—
LSS10MP/RP	-4	-46	—	—	*****	—	—
LSS10MP/RP	-4	-64	—	—	*****	—	—
LDS1-LSS10	-4	-47	—	—	*****	—	—
LDS1-LSS10	-4	-65	—	—	*****	—	—
LDS2-LSS10	-4	-47	—	—	*****	—	—
LDS2-LSS10	-4	-65	—	—	*****	—	—
LSS12	-4	-20 -30K	—	—	*****	*****	—
LSS12	-4	-27 -30K	—	—	*****	*****	—
LSS12	-4	-33 -30K	—	—	*****	*****	—
LSS12	-4	-43 -30K	—	—	*****	*****	—
LSS12	-4	-57 -30K	—	—	*****	*****	—
LSS12	-4	-22 -40K	—	—	*****	*****	—
LSS12	-4	-28 -40K	—	—	*****	*****	—
LSS12	-4	-35 -40K	—	—	*****	*****	—
LSS12	-4	-46 -40K	—	—	*****	*****	—
LSS12	-4	-62 -40K	—	—	*****	*****	—

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LSS13	-4	-21	—	—	*****	—	—
LSS13	-4	-29	—	—	*****	—	—
LSS13	-4	-45	—	—	*****	—	—
LSS13	-4	-62	—	—	*****	—	—
LSS13H	-4	-45	—	—	*****	—	—
LSS13H	-4	-62	—	—	*****	—	—
LSS15	-4	-41	—	—	—	*****	—
LSS15	-4	-58	—	—	—	*****	—
LSS15	-4	-80	—	—	—	*****	—
LSS15	-7	-58	—	—	—	*****	—
LSS15	-7	-80	—	—	—	*****	—
LBF3MP/RP	-2	-06	—	—	*****	—	—
LBF3MP/RP	-2	-13	—	—	*****	—	—
LBF3MP/RP	-4	-20	—	—	*****	—	—
LBF3MP/RP	-4	-26	—	—	*****	—	—
LRS1	-	-05	—	—	*****	—	—
LRS1	-	-08	—	—	*****	—	*****
LRS1	-	-13	—	—	*****	—	*****
LRS1	-	-17	—	—	*****	—	*****
LRS1	-	-22	—	—	*****	—	*****
LRS1	-	-33	—	—	—	—	*****
LRS1	-	-49	—	—	—	—	*****
LRS1	-	-65	—	—	—	—	*****
LRS1	-	-85	—	—	—	—	*****
LDS1-LRS1	-	-05	—	—	*****	—	—
LDS2-LRS1	-	-08	—	—	*****	—	—
LDS2-LRS1	-	-13	—	—	*****	—	—
LDS2-LRS1	-	-17	—	—	*****	—	—
LRS1RP	-	-08	—	—	*****	—	—
LRS1RP	-	-13	—	—	*****	—	—
LRS1RP	-	-17	—	—	*****	—	—
LRS2	-	-120	—	—	—	—	*****
LRS2	-	-160	—	—	—	—	*****
LRS12	-	-21	—	—	*****	—	*****
LRS12	-	-33	—	—	—	—	*****
LRS12	-	-49	—	—	—	—	*****
LRS14	-	-04 -30K	—	—	*****	—	—
LRS14	-	-07 -30K	—	—	*****	—	*****
LRS14	-	-12 -30K	—	—	*****	—	*****
LRS14	-	-16 -30K	—	—	*****	—	*****
LRS14	-	-19 -30K	—	—	*****	—	*****
LRS14	-	-05 -40K	—	—	*****	—	—
LRS14	-	-08 -40K	—	—	*****	—	*****
LRS14	-	-12 -40K	—	—	*****	—	*****
LRS14	-	-16 -40K	—	—	*****	—	*****
LRS14	-	-21 -40K	—	—	*****	—	*****
LRS16	-	-10 -40K	—	—	—	—	*****
LRS16	-	-26 -40K	—	—	—	—	*****
LRS17	-	-05 -30K	—	—	*****	—	*****
LRS17	-	-12 -30K	—	—	*****	—	—

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具						
LED照明器具			施工 E0-532469			
			個			
			—	LJ	LN	LX LZ
LRS18	—	-05	—	—	*****	— *****
LRS18	—	-12	—	—	*****	—
LSR2M	—	-200	—	—	*****	— *****
LSR2M	—	-400	—	—	*****	— *****
LSR2W	—	-200	—	—	*****	— *****
LSR2W	—	-400	—	—	*****	— *****
LSR2AM	—	-170	—	—	*****	— *****
LSR2AM	—	-340	—	—	*****	— *****
LPJ1N	—	-180	—	*****	*****	—
LPJ1N	—	-500	—	*****	*****	—
LPJ1M	—	-180	—	*****	*****	—
LPJ1M	—	-500	—	*****	*****	—
LPJ1W	—	-180	—	*****	*****	—
LPJ1W	—	-500	—	*****	*****	—
LBF2RP	—	-10	—	—	*****	—
LBF2RPS	—	-10	—	—	*****	—
LBF4RP-S	—	—	*****	—	—	—
LED照明器具(屋外灯)			施工 E0-532460			
			灯			
				LJ	LN	
LST1	-60			*****	—	
LST2	-60			—	*****	
LST3	-60			*****	—	
LST4	-60			—	*****	
LSA2	-63			*****	—	
LPT1	-02			—	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具				
LED照明器具(線び取付)			施工 E0-532461	
			個	
			LN	LX
LSS1	-2	-15	*****	—
LSS1	-2	-30	*****	—
LSS1	-4	-23	*****	—
LSS1	-4	-30	*****	—
LSS1	-4	-37	*****	—
LSS1	-4	-48	*****	*****
LSS1	-4	-65	*****	*****
LSS1H	-4	-48	*****	*****
LSS1H	-4	-65	*****	*****
LSS1MP/RP	-2	-07	*****	—
LSS1MP/RP	-2	-14	*****	—
LSS1MP/RP	-4	-22	*****	—
LSS1MP/RP	-4	-30	*****	—
LSS1MP/RP	-4	-46	*****	—
LSS1MP/RP	-4	-64	*****	—
LDS1-LSS1	-4	-22	*****	—
LDS1-LSS1	-4	-29	*****	—
LDS1-LSS1	-4	-47	*****	—
LDS1-LSS1	-4	-65	*****	—
LDS2-LSS1	-4	-22	*****	—
LDS2-LSS1	-4	-29	*****	—
LDS2-LSS1	-4	-47	*****	—
LDS2-LSS1	-4	-65	*****	—

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具		
非常用LED照明器具		施工 E0-532452
	個	
	-	LN
K0-LRS11 -D6	*****	—
K0-LRS11 -D10	*****	—
K1-LRS11 -1	*****	—
K1-LRS11 -2	*****	—
K1-LRS11 -3	*****	—
K1-LRS11 -2 -60	*****	—
K0-LSS11 -	*****	—
K1-LSS11 -1	*****	—
K1-LSS11 -2	*****	—
K1-LSS11 -3	*****	—
K1-LSS11 -2 -60	*****	—
K1-LSS14MP -2	*****	—
K1-LSS14MP -3	*****	—
K1-LBF11 -	—	*****
K1-LBF11 -60	—	*****
SK1-LBF11 -	—	*****
SK1-LBF11 -60	—	*****
LDS1-K1-LBF11 -	—	*****
LDS1-K1-LBF11 -60	—	*****
LDS2-SK1-LBF11 -	—	*****
LDS2-SK1-LBF11 -60	—	*****
K1-LSS1 -2 -15	—	*****
K1-LSS1 -4 -23	—	*****
K1-LSS1 -4 -30	—	*****
K1-LSS1 -4 -37	—	*****
K1-LSS1 -4 -48	—	*****
K1-LSS1 -4 -65	—	*****
K1-LSS9 -2 -15	—	*****
K1-LSS9 -4 -23	—	*****
K1-LSS9 -4 -30	—	*****
K1-LSS9 -4 -37	—	*****
K1-LSS9 -4 -48	—	*****
K1-LSS9 -4 -65	—	*****
K1-LSS10 -2 -15	—	*****
K1-LSS10 -4 -23	—	*****
K1-LSS10 -4 -30	—	*****
K1-LSS10 -4 -37	—	*****
K1-LSS10 -4 -48	—	*****
K1-LSS10 -4 -65	—	*****
非常用LED照明器具(線び取付)		施工 E0-532462
	個	
	LN	
K1-LSS1 -2 -15	*****	
K1-LSS1 -4 -23	*****	
K1-LSS1 -4 -30	*****	
K1-LSS1 -4 -37	*****	
K1-LSS1 -4 -48	*****	
K1-LSS1 -4 -65	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／照明制御器		
照明制御器(セナ)		施工 E0-532319
	個	
	単 価	備 考
DS 1 -A	*****	
DS 1 -AN	*****	
DS 1 -NT	*****	
DS 1 -N	*****	
DS 1 -NK	*****	
DS 2 -A	*****	
DS 2 -AN	*****	
DS 2 -NT	*****	
DS 2 -N	*****	
電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯		
誘導灯(施工費)		施工 E0-532301
	個	
	単 価	備 考
C	*****	
BL, BH	*****	
A	*****	
誘導灯(施工費)(点滅形)		施工 E0-532302
	個	
	単 価	備 考
BL, BH	*****	
誘導灯(施工費)(点滅式誘導音付加形)		施工 E0-532303
	個	
	単 価	備 考
BL, BH	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯									
誘導灯					施工 E0-532322				
					個				
					単 価		備 考		
SH1-FRF 20	P	-	C		*****				
SH1-FRF 20	P	-	BL		*****				
SH1-FRF 20	P	-	BH		*****				
SH1-FRF 20	P	-	C60		*****				
SH1-FRF 20	P	-	BL60		*****				
SH1-FRF 20	P	-	BH60		*****				
SH1-FRF 20	PF	-	BL		*****				
SH1-FRF 20	PF	-	BH		*****				
SH1-FRF 21	P	-	C		*****				
SH1-FRF 21	P	-	BL		*****				
SH1-FRF 21	P	-	BH		*****				
SH1-FRF 21	P	-	C60		*****				
SH1-FRF 21	P	-	BL60		*****				
SH1-FRF 21	P	-	BH60		*****				
SH1-FRF 21	PF	-	BL		*****				
SH1-FRF 21	PF	-	BH		*****				
SH1-FSF 20	-	-	C		*****				
SH1-FSF 20	-	-	BL		*****				
SH1-FSF 20	-	-	BH		*****				
SH1-FSF 20	-	-	A		*****				
SH1-FSF 20	-	-	C60		*****				
SH1-FSF 20	-	-	BL60		*****				
SH1-FSF 20	-	-	BH60		*****				
SH1-FSF 20	F	-	BL		*****				
SH1-FSF 20	F	-	BH		*****				
SH1-FSF 20	F	-	BL60		*****				
SH1-FSF 20	F	-	BH60		*****				
SH1-FSF 20	AF	-	BL		*****				
SH1-FSF 20	AF	-	BH		*****				
SH1-FSF 20	AF	-	BL60		*****				
SH1-FSF 20	AF	-	BH60		*****				
SH1-FSF 21	-	-	C		*****				
SH1-FSF 21	-	-	BL		*****				
SH1-FSF 21	-	-	BH		*****				
SH1-FSF 21	-	-	A		*****				
SH1-FSF 21	-	-	C60		*****				
SH1-FSF 21	-	-	BL60		*****				
SH1-FSF 21	-	-	BH60		*****				
SH1-FSF 21	F	-	BL		*****				
SH1-FSF 21	F	-	BH		*****				
SH1-FSF 21	F	-	BL60		*****				
SH1-FSF 21	F	-	BH60		*****				
SH1-FSF 21	AF	-	BL		*****				
SH1-FSF 21	AF	-	BH		*****				
SH1-FSF 21	AF	-	BL60		*****				
SH1-FSF 21	AF	-	BH60		*****				

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯									
誘導灯					施工 E0-532322				
					個				
					単 価		備 考		
SH1-FBF 20	-	-	C		*****				
SH1-FBF 20	-	-	BL		*****				
SH1-FBF 20	-	-	BH		*****				
SH1-FBF 20	-	-	A		*****				
SH1-FBF 20	-	-	C60		*****				
SH1-FBF 20	-	-	BL60		*****				
SH1-FBF 20	-	-	BH60		*****				
SH1-FBF 20	F	-	BL		*****				
SH1-FBF 20	F	-	BH		*****				
SH1-FBF 20	F	-	BL60		*****				
SH1-FBF 20	F	-	BH60		*****				
SH1-FBF 20	AF	-	BL		*****				
SH1-FBF 20	AF	-	BH		*****				
SH1-FBF 20	AF	-	BL60		*****				
SH1-FBF 20	AF	-	BH60		*****				
SH1-FBC 20	-	-	C		*****				
SH1-FBC 20	-	-	BL		*****				
SH1-FBC 20	-	-	BH		*****				
SH1-FBC 20	-	-	C60		*****				
SH1-FBC 20	-	-	BL60		*****				
SH1-FBC 20	-	-	BH60		*****				
SH1-FBC 20	F	-	BL		*****				
SH1-FBC 20	F	-	BH		*****				
SH1-FBC 20	F	-	BL60		*****				
SH1-FBC 20	F	-	BH60		*****				
SH1-FBC 20	AF	-	BL		*****				
SH1-FBC 20	AF	-	BH		*****				
SH1-FBC 20	AF	-	BL60		*****				
SH1-FBC 20	AF	-	BH60		*****				
ST1-FRF 22	P	-	C		*****				
ST1-FRF 22	P	-	BL		*****				
ST1-FRF 22	P	-	BH		*****				
ST1-FRF 22	P	-	C60		*****				
ST1-FRF 22	P	-	BL60		*****				
ST1-FRF 22	P	-	BH60		*****				
ST1-FRF 23	P	-	C		*****				
ST1-FRF 23	P	-	BL		*****				
ST1-FRF 23	P	-	BH		*****				
ST1-FRF 23	P	-	C60		*****				
ST1-FRF 23	P	-	BL60		*****				
ST1-FRF 23	P	-	BH60		*****				

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯									
誘導灯					施工 E0-532322				
					個				
					単 価		備 考		
ST1-FSF 22	-	-	C		*****				
ST1-FSF 22	-	-	BL		*****				
ST1-FSF 22	-	-	BH		*****				
ST1-FSF 22	-	-	A		*****				
ST1-FSF 22	-	-	C60		*****				
ST1-FSF 22	-	-	BL60		*****				
ST1-FSF 22	-	-	BH60		*****				
ST1-FSF 23	-	-	C		*****				
ST1-FSF 23	-	-	BL		*****				
ST1-FSF 23	-	-	BH		*****				
ST1-FSF 23	-	-	A		*****				
ST1-FSF 23	-	-	C60		*****				
ST1-FSF 23	-	-	BL60		*****				
ST1-FSF 23	-	-	BH60		*****				
ST1-FBF 22	-	-	C		*****				
ST1-FBF 22	-	-	BL		*****				
ST1-FBF 22	-	-	BH		*****				
ST1-FBF 22	-	-	A		*****				
ST1-FBF 22	-	-	C60		*****				
ST1-FBF 22	-	-	BL60		*****				
ST1-FBF 22	-	-	BH60		*****				
ST1-FBC 22	-	-	C		*****				
ST1-FBC 22	-	-	BL		*****				
ST1-FBC 22	-	-	BH		*****				
ST1-FBC 22	-	-	C60		*****				
ST1-FBC 22	-	-	BL60		*****				
ST1-FBC 22	-	-	BH60		*****				

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／開閉器箱・分電盤					
開閉器箱(一般形)		施工 E0-534111			
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	*****	*****	*****	*****
	50AF×	*****	*****	*****	*****
	100AF×	*****	*****	*****	*****
	225AF×	*****	*****	*****	*****
MCCB3P	30AF×	*****	*****	*****	*****
	50AF×	*****	*****	*****	*****
	100AF×	*****	*****	*****	*****
	225AF×	*****	*****	*****	*****
ELCB2P	30AF×	*****	*****	*****	*****
	50AF×	*****	*****	*****	*****
	100AF×	*****	*****	*****	*****
	225AF×	*****	*****	*****	*****
ELCB3P	30AF×	*****	*****	*****	*****
	50AF×	*****	*****	*****	*****
	100AF×	*****	*****	*****	*****
	225AF×	*****	*****	*****	*****
開閉器箱(簡易防湿形)		施工 E0-534112			
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	*****	*****	*****	*****
	50AF×	*****	*****	*****	*****
	100AF×	*****	*****	*****	*****
	225AF×	*****	*****	*****	*****
MCCB3P	30AF×	*****	*****	*****	*****
	50AF×	*****	*****	*****	*****
	100AF×	*****	*****	*****	—
	225AF×	*****	*****	*****	*****
ELCB2P	30AF×	*****	*****	*****	*****
	50AF×	*****	*****	*****	*****
	100AF×	*****	*****	*****	*****
	225AF×	*****	*****	*****	*****
ELCB3P	30AF×	*****	*****	*****	*****
	50AF×	*****	*****	*****	*****
	100AF×	*****	*****	*****	*****
	225AF×	*****	*****	*****	*****

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／開閉器箱・分電盤					
開閉器箱(屋外形)		施工 E0-534113			
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	*****	*****	*****	*****
	50AF×	*****	*****	*****	*****
	100AF×	*****	*****	*****	*****
	225AF×	*****	*****	*****	*****
MCCB3P	30AF×	*****	*****	*****	*****
	50AF×	*****	*****	*****	*****
	100AF×	*****	*****	*****	*****
	225AF×	*****	*****	*****	*****
ELCB2P	30AF×	*****	*****	*****	*****
	50AF×	*****	*****	*****	*****
	100AF×	*****	*****	*****	*****
	225AF×	*****	*****	*****	*****
ELCB3P	30AF×	*****	*****	*****	*****
	50AF×	*****	*****	*****	*****
	100AF×	*****	*****	*****	*****
	225AF×	*****	*****	*****	*****
電気設備工事／電力設備工事／動力設備／電動機・電極その他結線					
電動機結線		施工 E0-539821			
		台			
		単 価		備 考	
直入始動方式		*****			
直入始動方式以外		*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
電極結線		組	*****	施工 E0-539831	
電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)		施工 E0-131114			
		か所			
		ビニル被覆無	ビニル被覆有	ビニル被覆有・防水	
17mm		*****	*****	*****	
24mm		*****	*****	*****	
30mm		*****	*****	*****	
38mm		*****	*****	*****	
50mm		*****	*****	*****	
63mm		*****	*****	*****	
76mm		*****	*****	*****	
83mm		*****	*****	*****	
101mm		*****	*****	*****	

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備			
避雷針(側壁形)		施工 E0-538113	
		基	
		単 価	備 考
JIS中型	S-4	*****	
	S-5	*****	
	S-6	*****	
	S-7	*****	
	S-8	*****	
	S-9	*****	
	S-10	*****	
	SUS-4	*****	
	SUS-5	*****	
	SUS-6	*****	
	SUS-7	*****	
	SUS-8	*****	
	SUS-9	*****	
	SUS-10	*****	
JIS大型	S-4	*****	
	S-5	*****	
	S-6	*****	
	S-7	*****	
	S-8	*****	
	S-9	*****	
	S-10	*****	
	SUS-4	*****	
	SUS-5	*****	
	SUS-6	*****	
	SUS-7	*****	
	SUS-8	*****	
	SUS-9	*****	
	SUS-10	*****	
LR-1	S-4	*****	
	S-5	*****	
	S-6	*****	
	S-7	*****	
	S-8	*****	
	S-9	*****	
	S-10	*****	
	SUS-4	*****	
	SUS-5	*****	
	SUS-6	*****	
	SUS-7	*****	
	SUS-8	*****	
	SUS-9	*****	
	SUS-10	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備					
避雷針(側壁形)		施工 E0-538113			
		基			
		単	価	備	考
都市再生機構型	S-4	*****			
	S-5	*****			
	S-6	*****			
	S-7	*****			
	S-8	*****			
	SUS-4	*****			
	SUS-5	*****			
	SUS-6	*****			
	SUS-7	*****			
	SUS-8	*****			
避雷針(自立形)		施工 E0-538112			
		基			
		4m	5m	6m	7m
JIS中型		*****	*****	*****	*****
JIS大型		*****	*****	*****	*****
LR-1		*****	*****	*****	*****
都市再生機構型		*****	*****	*****	*****
水平導体・メッシュ導体(銅より線)		施工 E0-538143			
		m			
		単	価	備	考
鬼撚 40mm2		*****			
水平導体・メッシュ導体(銅帯)		施工 E0-538144			
		m			
		単	価	備	考
銅帯 t3×25mm		*****			
導体接続金物(材料費)		施工 E0-538171			
		個			
		銅より線用		銅帯用	
直線		*****		*****	
T型		*****		*****	
十字型		*****		—	
伸縮		—		*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備						
導線引出金物				施工 E0-538161		
				個		
		単 価		備 考		
鉄筋用(黄銅製)		*****				
鉄骨用(黄銅製)		*****				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考		
水切端子(施工費)		個	*****	施工 E0-538181		
試験用接続端子箱				施工 E0-434152		
				個		
		1	1A	Y		
TB-AF		*****	*****	*****		
TB-AS		*****	*****	*****		
TB-SG		*****	*****	*****		
TB-ST		*****	*****	*****		
電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／高圧進相コンデンサ						
高圧進相コンデンサ(60Hz用)				施工 E0-536157		
				台		
	油入式		モールド形		ガス封入式	
	(L=6%用)	(L=13%用)	(L=6%用)	(L=13%用)	(L=6%用)	(L=13%用)
12kvar	*****	*****	*****	—	*****	*****
18kvar	*****	*****	*****	—	*****	*****
24kvar	*****	*****	*****	—	*****	*****
30kvar	*****	*****	*****	*****	*****	*****
36kvar	*****	*****	*****	*****	*****	*****
50kvar	*****	*****	*****	*****	*****	*****
75kvar	*****	*****	*****	*****	*****	*****
100kvar	*****	*****	*****	*****	*****	*****
150kvar	*****	*****	*****	*****	*****	*****
200kvar	*****	*****	*****	*****	*****	*****

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／直列リアクトル(高圧進相コンデンサ用)				
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(60Hz用)			施工 E0-536158	
	油入式		モールド形	
	L=6%	L=13%	L=6%	L=13%
(36kvar用)	—	—	*****	*****
(50kvar用)	*****	*****	*****	*****
(75kvar用)	*****	*****	*****	*****
(100kvar用)	*****	*****	*****	*****
(150kvar用)	*****	*****	*****	*****
(200kvar用)	*****	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／高圧開閉器その他									
高圧断路器					施工 E0-536131				
					個				
		200A		400A		600A			
屋内形単極		*****		*****		*****			
屋内形3極		*****		*****		*****			
高圧カットアウト					施工 E0-536138				
					個				
		30A		50A		100A			
屋内一般		*****		*****		*****			
高圧限流ヒューズ					施工 E0-536136				
					個				
	5A	10A	20A	30A	40A	50A	60A	75A	100A
変圧器用	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
変圧器コンデンサ用	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
コンデンサ用	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
一般用	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
高圧避雷器					施工 E0-536139				
					個				
		8.4kV							
屋 内		*****							

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料		
銅帯		施工 E0-432153
m		
	単 価	備 考
(3t×25mm)×1	*****	
(3t×25mm)×2	*****	
(3t×50mm)×1	*****	
(3t×50mm)×2	*****	
(6t×50mm)×1	*****	
(6t×50mm)×2	*****	
(6t×75mm)×1	*****	
(6t×75mm)×2	*****	
(6t×100mm)×1	*****	
(6t×100mm)×2	*****	
銅棒		施工 E0-432152
m		
	単 価	備 考
4mm φ	*****	
5mm φ	*****	
6mm φ	*****	
7mm φ	*****	
8mm φ	*****	
9mm φ	*****	
10mm φ	*****	
11mm φ	*****	
12mm φ	*****	
フレムパイプ		施工 E0-536191
m		
	単 価	備 考
32A黒ガス管	*****	
鋼材		施工 E0-536192
m		
	単 価	備 考
L30×30×3	*****	
L40×40×5	*****	
L50×50×6	*****	

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／建柱										
コンクリート柱(建柱車)						施工 E0-433112				
		本								
		2. 0kN	2. 5kN	3. 5kN	4. 3kN	5. 0kN	6. 0kN	7. 0kN	10. 0kN	15. 0kN
8m-	14cm-	*****	—	—	—	—	—	—	—	—
	19cm-	—	—	—	*****	—	*****	—	—	—
9m-	14cm-	—	*****	—	—	—	—	—	—	—
	19cm-	—	—	—	*****	—	*****	—	—	—
10m-	19cm-	—	—	*****	*****	—	*****	—	—	—
11m-	19cm-	—	—	*****	*****	—	*****	—	—	—
12m-	19cm-	—	—	*****	—	*****	—	—	—	—
13m-	19cm-	—	—	—	—	*****	—	*****	—	—
14m-	19cm-	—	—	—	—	*****	—	*****	*****	—
	22cm-	—	—	—	—	—	—	—	*****	*****
15m-	19cm-	—	—	—	—	*****	—	*****	*****	—
	22cm-	—	—	—	—	—	—	—	*****	*****
コンクリート柱(人力)						施工 E0-433111				
		本								
		2. 0kN	2. 5kN	3. 5kN	4. 3kN	5. 0kN	6. 0kN	7. 0kN	10. 0kN	15. 0kN
8m-	14cm-	*****	—	—	—	—	—	—	—	—
	19cm-	—	—	—	*****	—	*****	—	—	—
9m-	14cm-	—	*****	—	—	—	—	—	—	—
	19cm-	—	—	—	*****	—	*****	—	—	—
10m-	19cm-	—	—	*****	*****	—	*****	—	—	—
11m-	19cm-	—	—	*****	*****	—	*****	—	—	—
12m-	19cm-	—	—	*****	—	*****	—	—	—	—
13m-	19cm-	—	—	—	—	*****	—	*****	—	—
14m-	19cm-	—	—	—	—	*****	—	*****	*****	—
	22cm-	—	—	—	—	—	—	—	*****	*****
15m-	19cm-	—	—	—	—	*****	—	*****	*****	—
	22cm-	—	—	—	—	—	—	—	*****	*****
鋼板組立柱(施工費)						施工 E0-433134				
					本					
					単 価		備 考			
8m					*****					
9m					*****					
10m					*****					
11m					*****					
12m					*****					
13m					*****					
14m					*****					
15m					*****					

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／腕金・装柱材				
腕金(碍子別途)			施工 E0-433231	
本				
	単 価		備 考	
900mm	*****			
1200mm	*****			
1500mm	*****			
1800mm	*****			
高圧耐張碍子(材料費)			施工 E0-433251	
個				
	単 価		備 考	
普通形	*****			
高圧ピン碍子(材料費)			施工 E0-433252	
個				
	単 価		備 考	
普通形	*****			
耐塩形	*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
多溝碍子(材料費)		個	*****	施工 E0-433254
低圧ピン碍子(材料費)			施工 E0-433255	
個				
	単 価		備 考	
大	*****			
中	*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
低圧引留碍子(材料費)		個	*****	施工 E0-433256
DV線平形碍子(材料費)		個	*****	施工 E0-433257
低圧ラック(材料費)		個	*****	施工 E0-433259

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線		
0W電線(材料費)		施工 E0-432141
m		
	単 価	備 考
2. 6mm	*****	
3. 2mm	*****	
4mm	*****	
5mm	*****	
14mm2	*****	
22mm2	*****	
38mm2	*****	
60mm2	*****	
100mm2	*****	
0C電線(材料費)		施工 E0-432142
m		
	単 価	備 考
5mm	*****	
22mm2	*****	
38mm2	*****	
60mm2	*****	
100mm2	*****	
0E電線(材料費)		施工 E0-432143
m		
	単 価	備 考
5mm	*****	
22mm2	*****	
38mm2	*****	
60mm2	*****	
100mm2	*****	
0W電線(施工費)		施工 E0-432146
1径間		
	1径間	
2. 6mm	*****	
3. 2mm	*****	
4mm	*****	
5mm	*****	
14mm2	*****	
22mm2	*****	
38mm2	*****	
60mm2	*****	
100mm2	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線			
0C電線(施工費)		施工 E0-432147	
		1径間	
		1径間	
5mm		*****	
22mm2		*****	
38mm2		*****	
60mm2		*****	
100mm2		*****	
0E電線(施工費)		施工 E0-432148	
		1径間	
		1径間	
5mm		*****	
22mm2		*****	
38mm2		*****	
60mm2		*****	
100mm2		*****	
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／引込用電線			
DV電線(材料費)		施工 E0-432144	
		m	
		単 価	備 考
2mm	-2F	*****	
	-2R	*****	
	-3R	*****	
2.6mm	-2F	*****	
	-2R	*****	
	-3R	*****	
3.2mm	-2F	*****	
	-2R	*****	
	-3R	*****	
8mm2	-2R	*****	
	-3R	*****	
14mm2	-2R	*****	
	-3R	*****	
22mm2	-2R	*****	
	-3R	*****	
38mm2	-2R	*****	
	-3R	*****	
60mm2	-2R	*****	
	-3R	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／引込用電線		
DV電線(施工費)		施工 E0-432149
		1径間
		1径間
2mm	-2F	*****
	-2R	*****
	-3R	*****
2.6mm	-2F	*****
	-2R	*****
	-3R	*****
3.2mm	-2F	*****
	-2R	*****
	-3R	*****
8mm2	-2R	*****
	-3R	*****
14mm2	-2R	*****
	-3R	*****
22mm2	-2R	*****
	-3R	*****
38mm2	-2R	*****
	-3R	*****
60mm2	-2R	*****
	-3R	*****
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／高压引下用電線		
PDC電線		施工 E0-432135
		m
	単 価	備 考
14mm2	*****	
22mm2	*****	
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／メッセンジャーワイヤー		
メッセンジャーワイヤー		施工 E0-432294
		m
	単 価	備 考
14mm2	*****	
22mm2	*****	
30mm2	*****	

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／保安開閉器(柱上取付け)				
高圧引込用負荷開閉器(PAS)				施工 E0-536130
				台
				耐重塩じん仕様
				モールド・コンロ出線
VT無・LA無	無方向性	鋼製	200A	*****
			300A	*****
			400A	*****
	方向性	鋼製	200A	*****
			300A	*****
			400A	*****
VT内蔵・LA内蔵	方向性	鋼製	200A	*****
			300A	*****
		ステンレス製	200A	*****
			300A	*****
高圧カットアウト(柱上取付)				施工 E0-433238
				個
		30A		50A
屋外一般		*****		*****
円筒		*****		—
耐塩		*****		*****
避雷器(保安用)				施工 E0-536141
				個
		8. 4kV		
屋 外		*****		
屋外耐塩		*****		

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路			
防水鑄鉄管		施工 E0-431156	
		本	
		片R	片R 水切りつば付き
75	600mm	*****	*****
	900mm	*****	*****
100	600mm	*****	*****
	900mm	*****	*****
130	600mm	*****	*****
	900mm	*****	*****
150	600mm	*****	*****
	900mm	*****	*****
配管用炭素鋼鋼管(白)		施工 E0-431165	
		m	
		地中	
25A		*****	
32A		*****	
40A		*****	
50A		*****	
65A		*****	
80A		*****	
100A		*****	
125A		*****	
150A		*****	
厚鋼電線管(G)		施工 E0-431111	
		m	
		地中(防食テープ巻)	
(16)		*****	
(22)		*****	
(28)		*****	
(36)		*****	
(42)		*****	
(54)		*****	
(70)		*****	
(82)		*****	
(92)		*****	
(104)		*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路		
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)		施工 E0-431152
	m	
	地中	
(16)	*****	
(22)	*****	
(28)	*****	
(36)	*****	
(42)	*****	
(54)	*****	
(70)	*****	
(82)	*****	
(92)	*****	
(104)	*****	
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)		施工 E0-431132
	m	
	地中	
(16)	*****	
(22)	*****	
(28)	*****	
(36)	*****	
(42)	*****	
(54)	*****	
(70)	*****	
(82)	*****	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)		施工 E0-431151
	m	
	単 価	備 考
(30)	*****	
(40)	*****	
(50)	*****	
(65)	*****	
(80)	*****	
(100)	*****	
(125)	*****	
(150)	*****	
(200)	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路							
管路口防水装置(材料費)				施工 E0-431157			
				個			
		単 価		備 考			
防水鋳鉄管用 75		*****					
防水鋳鉄管用 100		*****					
防水鋳鉄管用 130		*****					
防水鋳鉄管用 150		*****					
鋼管用 80A		*****					
鋼管用 100A		*****					
鋼管用 125A		*****					
鋼管用 150A		*****					
空管路防水栓(材料費)				施工 E0-431158			
				個			
		単 価		備 考			
防水鋳鉄管用 75		*****					
防水鋳鉄管用 100		*****					
防水鋳鉄管用 130		*****					
防水鋳鉄管用 150		*****					
鋼管用 80A		*****					
鋼管用 100A		*****					
鋼管用 125A		*****					
鋼管用 150A		*****					
異物継手(材料費)				施工 E0-431159			
				個			
		防鋳管/鋼管					
75		*****					
100		*****					
130		*****					
150		*****					
地盤変位対策用管路材				施工 E0-433391			
				か所			
		FS	FM	FL	PS	PM	PL
想定沈下量0.2m以下	(50)	*****	—	—	*****	—	—
	(80)	*****	—	—	*****	—	—
	(100)	*****	—	—	*****	—	—
想定沈下量0.6m以下	(50)	—	*****	—	—	*****	—
	(80)	—	*****	—	—	*****	—
	(100)	—	*****	—	—	*****	—
想定沈下量1.0m以下	(50)	—	—	*****	—	—	*****
	(80)	—	—	*****	—	—	*****
	(100)	—	—	*****	—	—	*****

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路				
フックハントール(機械据付け)		施工 E0-433314		
基				
	人力	機械 ハックホウ0.13m3	機械 ハックホウ0.28m3	機械 ハックホウ0.45m3
H1-6	*****	*****	*****	*****
H1-9	*****	*****	*****	*****
H2-6	*****	*****	*****	*****
H2-9	*****	*****	*****	*****
樹脂製ハントール(人力据付け)		施工 E0-433315		
基				
	人力	機械 ハックホウ0.13m3	機械 ハックホウ0.28m3	機械 ハックホウ0.45m3
HP45	*****	*****	*****	*****
HP60	*****	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中埋設標・埋設標識シート				
地中埋設標			施工 E0-433371	
			個	
	単 価		備 考	
コンクリート製	*****			
鉄製	*****			
樹脂製	*****			
埋設標識シート			施工 E0-433372	
			m	
	単 価		備 考	
シングル(W)150	*****			
2倍長(W)150	*****			
3.5倍長(W)150	*****			
電気設備工事／電力設備工事／地中線路／接地抵抗測定				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
接地抵抗測定		カ所	*****	施工 E0-433380

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／電力設備工事／送風機(機械設備工事)					
換気扇		施工 E0-539111			
		台			
		150 φ	200 φ	250 φ	300 φ
一般形	自動式シャッター	—	*****	*****	*****
	連動式シャッター	*****	*****	*****	*****
	電気式シャッター	—	*****	*****	*****
給排兼用形	連動式シャッター	—	*****	*****	*****
圧力扇		施工 E0-539112			
		台			
		単 価		備 考	
200 φ		*****			
250 φ		*****			
300 φ		*****			
350 φ		*****			
400 φ		*****			
450 φ		*****			
500 φ		*****			
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／端子盤・集合保安器箱					
端子盤(施工費)		施工 E0-541100			
		面			
		—		箱のみ取付の場合	
10P/ 10P		*****		*****	
20P/ 20P		*****		*****	
30P/ 30P		*****		*****	
40P/ 40P		*****		*****	
60P/ 60P		*****		*****	
80P/ 80P		*****		*****	
100P/100P		*****		*****	
120P/120P		*****		*****	
150P/150P		*****		*****	
200P/200P		*****		*****	
250P/250P		*****		*****	
300P/300P		*****		*****	
集合保安器箱(施工費)		施工 E0-541101			
		個			
		単 価		備 考	
5P		*****			
10P		*****			
20P		*****			
30P		*****			
40P		*****			
50P		*****			
60P		*****			

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／端子接続		
端子接続費		施工 E0-541113
	場所	
	単価	備考
5P	*****	
10P	*****	
15P	*****	
20P	*****	
25P	*****	
30P	*****	
50P	*****	
100P	*****	
150P	*****	
200P	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／電話機その他				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
一般電話機 (施工費)		台	*****	施工 E0-541132
ローテンションアウトレット				施工 E0-541151
個				
		単 価	備 考	
電話用		*****		
フラッシュプレート(樹脂製)				施工 E0-531151
個				
		ハトメ	フランク	
丸型		*****	*****	
角型		*****	*****	
フラッシュプレート(金属製)				施工 E0-531152
個				
		ハトメ	フランク	
丸型		*****	*****	
角型		*****	*****	
電話用アウトレット(樹脂製)				施工 E0-541154
個				
		単 価	備 考	
モジュラージャック(RJ11) ×1		*****		
モジュラージャック(RJ11) ×2		*****		
電話用アウトレット(金属製)				施工 E0-541155
個				
		単 価	備 考	
モジュラージャック(RJ11) ×1		*****		
モジュラージャック(RJ11) ×2		*****		
情報用アウトレット(樹脂製)				施工 E0-541156
個				
		単 価	備 考	
モジュラージャック(RJ45) ×1		*****		
モジュラージャック(RJ45) ×2		*****		

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／電話機その他		
情報用アウトレット(金属製)		施工 E0-541157
	個	
	単価	備考
モジュラージャック(RJ45) ×1	*****	
モジュラージャック(RJ45) ×2	*****	
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／ボックステラ装置		
ボックステラ主装置(施工費)		施工 E0-548114
	台	
	単価	備考
308形	*****	
616形	*****	
824形	*****	
1232形	*****	
1648形	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／時刻表示										
水晶式親時計					施工 E0-542111					
					台					
					壁掛形			ラック形		
1回線	－					*****			－	
	P6					*****			－	
	P6M					*****			－	
2回線	－					*****			－	
	P6					*****			－	
	P6M					*****			－	
3回線	－					*****			－	
	P6					*****			－	
	P6M					*****			－	
4回線	－					－			*****	
	P6					－			*****	
	P6M					－			*****	
5回線	－					－			*****	
	P6					－			*****	
	P6M					－			*****	
6回線	－					－			*****	
	P6					－			*****	
	P6M					－			*****	
アナログ子時計					施工 E0-542112					
					個					
		B1	B2	D2	J1	J2	L1	L2	K1	K2
SWR30	Gp	*****	*****	*****	－	－	－	－	－	－
SWA22	Gp	*****	*****	*****	－	－	－	－	－	－
SWA33	Gp	*****	*****	*****	－	－	－	－	－	－
SER25	N	－	－	－	*****	*****	*****	*****	*****	*****
SER30	N	－	－	－	*****	*****	*****	*****	*****	*****
SER35	N	－	－	－	*****	*****	*****	*****	*****	*****
SEA23	N	－	－	－	*****	*****	*****	*****	*****	*****
SEA34	N	－	－	－	*****	*****	*****	*****	*****	*****
SEA35	N	－	－	－	*****	*****	*****	*****	*****	*****
SFR30	N	－	－	－	*****	*****	*****	*****	*****	*****
SFR35	N	－	－	－	*****	*****	*****	*****	*****	*****
SFR42	N	－	－	－	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		K3	K4							
SER25	N	*****	*****							
SER30	N	*****	*****							
SER35	N	*****	*****							
SEA23	N	*****	*****							
SEA34	N	*****	*****							
SEA35	N	*****	*****							
SFR30	N	*****	*****							
SFR35	N	*****	*****							
SFR42	N	*****	*****							

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／時刻表示		
デジタル子時計		施工 E0-542116
	個	
	単価	備考
DWH08 LE	*****	
DWH10 LE	*****	
DWH12 LE	*****	
DWH20 LE	*****	
DEH08 LE	*****	
DEH10 LE	*****	
DEH12 LE	*****	
DEH20 LE	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／拡声				
増幅器(施工費)			施工 E0-542136	
			台	
		単	価	備 考
卓上形	30W以下	*****		
ラック形	60W以下	*****		
	120W以下	*****		
	240W以下	*****		
	360W以下	*****		
スピーカ			施工 E0-542133	
			個	
		V0	V3	
SW1Hi-	1(3)	*****	*****	
SPHi-	1(3)	*****	*****	
	5	*****	*****	
SC4Hi-	1(3)	*****	*****	
	5	*****	*****	
SC6Hi-	1(3)	*****	*****	
	5	*****	*****	
SH-	5	*****	—	
	10	*****	—	
	15	*****	—	
	20	*****	—	
	30	*****	—	
	50	*****	—	
アッテネータ			施工 E0-542134	
			個	
		S(金属製)	P(合成樹脂製)	
1W		*****	*****	
3W		*****	*****	
5W		*****	*****	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ホイップアンテナ (施工費)		個	*****	施工 E0-542158
マイクロホン			材料 E0-542151	
			個	
			ダイナミック	
単一指向性			*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／拡声				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ワイヤレスマイク		個	*****	材料 E0-542153
マイクスタンド		個		材料 E0-542154
		単 価	備 考	
卓上形		*****		
スタンド形		*****		

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／誘導支援設備／インターホン				
テレビインターホン		施工 E0-544112		
		台		
		2局	3局	5局
親機		*****	*****	*****
インターホン親機		施工 E0-544111		
		台		
		電話形複合式		
1局	壁掛形	*****		
	卓上形	*****		
3局	壁掛形	*****		
	卓上形	*****		
6局	壁掛形	*****		
	卓上形	*****		
12局	壁掛形	*****		
	卓上形	*****		
24局	壁掛形	*****		
	卓上形	*****		
インターホン子機		施工 E0-544121		
		台		
		スピーカ形	電話形	
室内用	壁掛形	*****	*****	
	卓上形	*****	—	
玄関用	壁掛形	*****	*****	
電源装置(材料費)		施工 E0-544131		
		台		
		単	価	備
		考		
12局以下		*****		
24局以下		*****		
25局以上		*****		

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ 共同受信設備／テレビ 共同受信			
テレビアンテナ(施工費)		施工 E0-545101	
		組	
	単 価	備 考	
1段	*****		
2段	*****		
テレビアンテナ		施工 E0-545151	
		組	
	1段目	2段目以降	
AU-1 20素子(低域用)	*****	*****	
AU-2 20素子(低域用)	*****	*****	
AU-2 20素子(全帯域用)	*****	*****	
パラボラアンテナ(施工費)		施工 E0-545102	
		組	
	単 価	備 考	
750 φ	*****		
900 φ (1000 φ)	*****		
1200 φ	*****		
SHAアンテナ		施工 E0-545157	
		組	
	単 価	備 考	
750 φ	*****		
900 φ	*****		
1000 φ	*****		
アンテナマスト		施工 E0-545152	
		基	
	壁面取付形	自立形	-
2.0m	*****	—	—
2.5m	*****	—	—
3.0m	*****	*****	—
3.5m	*****	*****	—
4.0m	*****	*****	—
ANT-2 60,75Φ用 鋼製	—	—	*****
ANT-2 90,100Φ用 鋼製	—	—	*****
ANT-2 60,75Φ用 SUS製	—	—	*****
ANT-2 90,100Φ用 SUS製	—	—	*****
ANT-3 鋼製	—	—	*****
ANT-3 SUS製	—	—	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信		
機器収容箱		施工 E0-545135
		個
	TV-T(露出形)	
1(300×300×120)	*****	
2(400×400×120)	*****	
3(450×450×120)	*****	
4(500×500×120)	*****	
5(500×600×120)	*****	
6(500×1000×120)	*****	
7(500×1100×120)	*****	
8(600×1000×120)	*****	
9(600×1200×120)	*****	
分岐器(施工費)		施工 E0-545103
		個
	単 価	備 考
1分岐	*****	
2分岐	*****	
4分岐	*****	
分岐器		施工 E0-545112
		個
	一般	
	屋内	
SH-C1	*****	
SH-C2	*****	
SH-C4	*****	
分配器(施工費)		施工 E0-545104
		個
	単 価	備 考
2分配	*****	
4分配	*****	
6分配	*****	
8分配	*****	
分配器		施工 E0-545113
		個
	一般	
	屋内	
SH-D2	*****	
SH-D4	*****	
SH-D6	*****	
SH-D8	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ 共同受信設備／テレビ 共同受信				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
増幅器(施工費)		個	*****	施工 E0-545105
増幅器		施工 E0-545131		
		個		
		一般		
		屋内		
CATV-1E		*****		
SH-1		*****		
SH-1H		*****		
SH・UF-1		*****		
SH・UF-1H		*****		
CATV・SH-1		*****		
CATV・SH-1H		*****		
SH-P1		*****		
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
混合(分波)器(施工費)		個	*****	施工 E0-545106
混合(分波)器		施工 E0-545114		
		個		
		一般		
		屋内	屋外	
SH-M		*****	—	
SH-MC		—	*****	
M-UV-7E		*****	—	
MC-UV-7E		—	*****	
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
テレビ端子(施工費)		個	*****	施工 E0-545108
テレビ端子(樹脂プレート)		施工 E0-545123		
		個		
		単 価		備 考
SH-7F		*****		
SH-7FS		*****		
SH-77F		*****		
SH-77FS		*****		

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ 共同受信設備／テレビ 共同受信		
テレビ 端子(金属プレート)		施工 E0-545124
個		
	単 価	備 考
SH- 7F	*****	
SH- 7FS	*****	
SH- 77F	*****	
SH- 77FS	*****	
コネクタ		材料 E0-545134
個		
	単 価	備 考
F型接栓	*****	
保安器		施工 E0-545133
個		
	単 価	備 考
共同受信用	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／監視カメラ設備／監視カメラ				
カメラ(施工費)			施工 E0-547311	
			台	
		単	価	備 考
固定レンズ付(ドーム形を含む)			*****	
固定レンズ・ハウジング付			*****	
電動ズーム付(ドーム形を含む)			*****	
電動ズーム・ハウジング付			*****	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
カメラ取付台 (施工費)		個	*****	施工 E0-547312
回転台(施工費)		個	*****	施工 E0-547313
モニタ装置(施工費)		台	*****	施工 E0-547314
切替スイッチ盤 (施工費)		台	*****	施工 E0-547315
リモートコントローラ (施工費)		台	*****	施工 E0-547316

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知			
受信機		施工 E0-546251	
		面	
		壁掛形	自立形
P型1級	5回線	*****	—
	10回線	*****	—
	15回線	*****	—
	20回線	*****	—
	25回線	*****	—
	30回線	*****	—
	40回線	*****	*****
	50回線	—	*****
	60回線	—	*****
	70回線	—	*****
	80回線	—	*****
	90回線	—	*****
	100回線	—	*****
	110回線	—	*****
	120回線	—	*****
P型2級	1回線	*****	—
	5回線	*****	—
複合盤(火報-排煙)		施工 E0-546253	
		面	
		壁掛形	自立形
P型1級	10回線(設定71-)	*****	—
	15回線(設定71-)	*****	—
	20回線(設定71-)	*****	—
	25回線(設定71-)	*****	—
	30回線(設定71-)	*****	—
	35回線(設定71-)	*****	—
	40回線(設定71-)	*****	*****
	50回線(設定71-)	—	*****
	60回線(設定71-)	—	*****
	70回線(設定71-)	—	*****
	80回線(設定71-)	—	*****
	90回線(設定71-)	—	*****
	100回線(設定71-)	—	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知						
副受信機			施工 E0-546252			
			面			
		単 価		備 考		
5回線		*****				
10回線		*****				
15回線		*****				
20回線		*****				
25回線		*****				
30回線		*****				
40回線		*****				
50回線		*****				
60回線		*****				
70回線		*****				
80回線		*****				
90回線		*****				
100回線		*****				
110回線		*****				
120回線		*****				
スポット形感知器			施工 E0-546211			
			個			
		露出	埋込	防水	耐酸	防爆
差動式	1種	*****	*****	—	—	—
	2種	*****	*****	—	—	—
定温式	1種	*****	—	*****	*****	*****
	特種	*****	—	*****	—	—
光電式煙感知器			施工 E0-546213			
			個			
		露出		埋込		
1種	非蓄積型	*****		*****		
2種	蓄積型	*****		*****		
	非蓄積型	*****		*****		
3種	蓄積型	*****		*****		
	非蓄積型	*****		*****		
光電式分離型感知器			施工 E0-546217			
			組			
		単 価		備 考		
1 種		*****				
2 種		*****				

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知				
分布型感知器(1、2、3種)		施工 E0-546219		
個				
	1個用	2個用	3個用	4個用
露出	*****	*****	*****	*****
埋込	*****	*****	*****	*****
分布型感知器(空気管式)		施工 E0-546216		
m				
	木造		コンクリート造	
メッセージ付	*****		*****	
白ビニール	*****		*****	
裸	*****		*****	
差動スポット試験器		施工 E0-546275		
個				
	単 価		備 考	
1個用	*****			
2個用	*****			
3個用	*****			
回路試験器		施工 E0-546274		
個				
	単 価		備 考	
露 出	*****			
埋 込	*****			
総合盤		施工 E0-546235		
個				
	露出			
	感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込	
1級	*****	*****	*****	
2級	*****	*****	*****	
	埋込			
	感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込	
1級	*****	*****	*****	
2級	*****	*****	*****	
非常警報複合装置		施工 E0-546151		
個				
	単 価		備 考	
露出	*****			
埋込	*****			

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知				
非常警報一体型			施工 E0-546161	
個				
	単 価		備 考	
露出	*****			
埋込	*****			
発信機			施工 E0-546231	
個				
	露出型	埋込型	屋外型(埋込型)	屋外型(露出型)
P型1級	*****	*****	*****	*****
P型2級	*****	*****	—	—
発信機(表示灯一体形)			施工 E0-546237	
個				
	屋内型		屋外型	
P型1級	*****		*****	
P型2級	*****		*****	
起動装置			施工 E0-546131	
個				
	単 価		備 考	
露出	*****			
埋込	*****			
表示灯			施工 E0-546233	
個				
	単 価		備 考	
普通	*****			
防水	*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガス漏れ表示灯		個	*****	施工 E0-546441

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知				
ベル		施工 E0-546232		
		個		
		露出	埋込	WP
150φ		*****	*****	*****
細目	摘要	単位	単価	備考
フッサー		個	*****	施工 E0-546112
電磁リリース（自動閉鎖装置）		施工 E0-546331		
		個		
		露出		埋込
防火戸用	タッチ式	—		*****
	アーム式	*****		*****
火災報知立会検査		施工 E0-546911		
		1 工事		
		単価		備考
P型1級		*****		
P型2級		*****		

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知		
連動操作盤		施工 E0-546311
	面	
	壁掛形	自立形
3回線	*****	—
5回線	*****	—
10回線	*****	—
15回線	*****	—
20回線	*****	—
25回線	*****	—
30回線	*****	—
35回線	*****	—
40回線	*****	*****
50回線	—	*****
60回線	—	*****
70回線	—	*****
80回線	—	*****
90回線	—	*****
100回線	—	*****
連動制御器		施工 E0-546321
	台	
	1回線	
露出	*****	

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／ガス漏れ火災警報		
ガス検知器		施工 E0-546411
個		
	100V	24V
都市ガス用	*****	*****
LPガス用	*****	*****
中継器		施工 E0-546421
個		
	露出	埋込
3個用	*****	*****
5個用	*****	*****
G型受信機		施工 E0-546431
面		
	予備電源付	予備電源無
3回線	—	*****
5回線	*****	*****
10回線	*****	*****
15回線	*****	*****
20回線	*****	*****
25回線	*****	*****
30回線	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／電線管	
厚鋼電線管撤去	
施工 E0-471111	
m	
	再使用しない
(G16)	*****
(G22)	*****
(G28)	*****
(G36)	*****
(G42)	*****
(G54)	*****
(G70)	*****
(G82)	*****
(G92)	*****
(G104)	*****
厚鋼電線管取外し	
施工 E0-471151	
m	
	再使用する
(G16)	*****
(G22)	*****
(G28)	*****
(G36)	*****
(G42)	*****
(G54)	*****
(G70)	*****
(G82)	*****
(G92)	*****
(G104)	*****
薄鋼電線管撤去	
施工 E0-471112	
m	
	再使用しない
(C19)	*****
(C25)	*****
(C31)	*****
(C39)	*****
(C51)	*****
(C63)	*****
(C75)	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／電線管	
薄鋼電線管取外し	
施工 E0-471152	
m	
	再使用する
(C19)	*****
(C25)	*****
(C31)	*****
(C39)	*****
(C51)	*****
(C63)	*****
(C75)	*****
ねじなし電線管撤去	
施工 E0-471113	
m	
	再使用しない
(E19)	*****
(E25)	*****
(E31)	*****
(E39)	*****
(E51)	*****
(E63)	*****
(E75)	*****
ねじなし電線管取外し	
施工 E0-471153	
m	
	再使用する
(E19)	*****
(E25)	*****
(E31)	*****
(E39)	*****
(E51)	*****
(E63)	*****
(E75)	*****
硬質ビニル電線管撤去	
施工 E0-471131	
m	
	再使用しない
(VE16, HIVE16)	*****
(VE22, HIVE22)	*****
(VE28, HIVE28)	*****
(VE36, HIVE36)	*****
(VE42, HIVE42)	*****
(VE54, HIVE54)	*****
(VE70, HIVE70)	*****
(VE82, HIVE82)	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／電線管	
硬質ビニル電線管取外し	
施工 E0-471154	
m	
	再使用する
(VE16, HIVE16)	*****
(VE22, HIVE22)	*****
(VE28, HIVE28)	*****
(VE36, HIVE36)	*****
(VE42, HIVE42)	*****
(VE54, HIVE54)	*****
(VE70, HIVE70)	*****
(VE82, HIVE82)	*****
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	
施工 E0-471133	
m	
	再使用しない
14	*****
16	*****
22	*****
28	*****
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)取外し	
施工 E0-471155	
m	
	再使用する
14	*****
16	*****
22	*****
28	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／金属トラフ		
金属トラフ撤去		施工 E0-471438
		m
		再使用しない
200×	100	*****
250×	100	*****
300×	100	*****
400×	150	*****
500×	150	*****
	200	*****
600×	200	*****
	250	*****
	300	*****
800×	250	*****
	300	*****
	400	*****
金属トラフ取外し		施工 E0-471538
		m
		再使用する
200×	100	*****
250×	100	*****
300×	100	*****
400×	150	*****
500×	150	*****
	200	*****
600×	200	*****
	250	*****
	300	*****
800×	250	*****
	300	*****
	400	*****

電気設備工事(改修)／撤去／線び類	
2種金属線び(MM2) 撤去	
施工 E0-471473	
m	
	再使用しない
A型 40mm×30mm	*****
B型 40mm×40mm	*****
C型 40mm×45mm	*****
D型 45mm×30mm	*****
E型 45mm×40mm	*****
F型 45mm×45mm	*****
2種金属線び(MM2) 取外し	
施工 E0-471150	
m	
	再使用する
A型 40mm×30mm	*****
B型 40mm×40mm	*****
C型 40mm×45mm	*****
D型 45mm×30mm	*****
E型 45mm×40mm	*****
F型 45mm×45mm	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／ケーブルラック		
ケーブルラック 撤去		施工 E0-471410
	m	
	1段目	2段目以降
	再使用しない	再使用しない
100mm幅	*****	*****
200mm幅	*****	*****
300mm幅	*****	*****
400mm幅	*****	*****
500mm幅	*****	*****
600mm幅	*****	*****
800mm幅	*****	*****
1000mm幅	*****	*****
ケーブルラック取外し		施工 E0-471161
	m	
	1段目	2段目以降
	再使用する	再使用する
100mm幅	*****	*****
200mm幅	*****	*****
300mm幅	*****	*****
400mm幅	*****	*****
500mm幅	*****	*****
600mm幅	*****	*****
800mm幅	*****	*****
1000mm幅	*****	*****
電気設備工事(改修)／撤去／位置ボックス		
位置ボックス 撤去		施工 E0-471310
	個	
	単 価	備 考
再使用しない	*****	
位置ボックス取外し		施工 E0-471162
	個	
	単 価	備 考
再使用する	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線	
600V絶縁電線撤去	
m	
	再使用しない
1. 0mm × 1本	*****
1. 2mm × 1本	*****
1. 6mm × 1本	*****
2. 0mm × 1本	*****
2. 6mm × 1本	*****
2mm2 × 1本	*****
3. 5mm2 × 1本	*****
5. 5mm2 × 1本	*****
8mm2 × 1本	*****
14mm2 × 1本	*****
22mm2 × 1本	*****
38mm2 × 1本	*****
60mm2 × 1本	*****
100mm2 × 1本	*****
150mm2 × 1本	*****
200mm2 × 1本	*****
250mm2 × 1本	*****
325mm2 × 1本	*****
600V絶縁電線取外し	
m	
	再使用する
1. 0mm × 1本	*****
1. 2mm × 1本	*****
1. 6mm × 1本	*****
2. 0mm × 1本	*****
2. 6mm × 1本	*****
2mm2 × 1本	*****
3. 5mm2 × 1本	*****
5. 5mm2 × 1本	*****
8mm2 × 1本	*****
14mm2 × 1本	*****
22mm2 × 1本	*****
38mm2 × 1本	*****
60mm2 × 1本	*****
100mm2 × 1本	*****
150mm2 × 1本	*****
200mm2 × 1本	*****
250mm2 × 1本	*****
325mm2 × 1本	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線	
600V絶縁電線(PF管内) 撤去	施工 E0-472522
	m
	再使用しない
1. 0mm × 1本	*****
1. 2mm × 1本	*****
1. 6mm × 1本	*****
2. 0mm × 1本	*****
2. 6mm × 1本	*****
2mm2 × 1本	*****
3. 5mm2 × 1本	*****
5. 5mm2 × 1本	*****
8mm2 × 1本	*****
14mm2 × 1本	*****
22mm2 × 1本	*****
38mm2 × 1本	*****
60mm2 × 1本	*****
100mm2 × 1本	*****
150mm2 × 1本	*****
200mm2 × 1本	*****
250mm2 × 1本	*****
325mm2 × 1本	*****
600V絶縁電線(PF管内) 取外し	施工 E0-471164
	m
	再使用する
1. 0mm × 1本	*****
1. 2mm × 1本	*****
1. 6mm × 1本	*****
2. 0mm × 1本	*****
2. 6mm × 1本	*****
2mm2 × 1本	*****
3. 5mm2 × 1本	*****
5. 5mm2 × 1本	*****
8mm2 × 1本	*****
14mm2 × 1本	*****
22mm2 × 1本	*****
38mm2 × 1本	*****
60mm2 × 1本	*****
100mm2 × 1本	*****
150mm2 × 1本	*****
200mm2 × 1本	*****
250mm2 × 1本	*****
325mm2 × 1本	*****

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル				
600V絶縁ケーブル撤去		施工 E0-472134		
		m		
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
		再使用しない	再使用しない	再使用しない
1. 6mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
2. 0mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
2. 6mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
		再使用しない	再使用しない	再使用しない
1. 6mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
2. 0mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
2. 6mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
600V絶縁ケーブル取外し		施工 E0-472534		
		m		
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
		再使用する	再使用する	再使用する
1. 6mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
2. 0mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
2. 6mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
		再使用する	再使用する	再使用する
1. 6mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
2. 0mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
2. 6mm-	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／HID灯器具		
HID灯器具撤去		施工 E0-471114
		個
		再使用しない
投光器	400W以下	*****
	1000W以下	*****
直付	250W以下	*****
	400W以下	*****
	1000W以下	*****
パイプペンダント	250W以下	*****
	400W以下	*****
	1000W以下	*****
埋込	150W以下	*****
	250W以下	*****
	400W以下	*****
HID灯器具取外し		施工 E0-471124
		個
		再使用する
投光器	400W以下	*****
	1000W以下	*****
直付	250W以下	*****
	400W以下	*****
	1000W以下	*****
パイプペンダント	250W以下	*****
	400W以下	*****
	1000W以下	*****
埋込	150W以下	*****
	250W以下	*****
	400W以下	*****
灯具昇降装置(昇降装置)撤去		施工 E0-471211
		個
	単 価	備 考
再使用しない	*****	
灯具昇降装置(昇降装置)取外し		施工 E0-471221
		個
	単 価	備 考
再使用する	*****	
灯具昇降装置(滑車)撤去		施工 E0-471119
		個
	単 価	備 考
再使用しない	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／HID灯器具		
灯具昇降装置(滑車)取外し		施工 E0-471129
		個
	単 価	備 考
再使用する	*****	
灯具昇降装置(ワイヤ)撤去		施工 E0-471110
		m
	単 価	備 考
再使用しない	*****	
灯具昇降装置(ワイヤ)取外し		施工 E0-471120
		m
	単 価	備 考
再使用する	*****	
HID灯器具(ボールライト)撤去		施工 E0-471212
		灯
	再使用しない	
100W	*****	
200W	*****	
250W	*****	
300W	*****	
400W	*****	
HID灯器具(ボールライト)取外し		施工 E0-471222
		灯
	再使用する	
100W	*****	
200W	*****	
250W	*****	
300W	*****	
400W	*****	
電気設備工事(改修)／撤去／ガーデンライト		
ガーデンライト撤去		施工 E0-471213
		灯
	再使用しない	
1灯形	*****	
2灯形	*****	

電気設備工事(改修)／撤去／ガーデンライト	
ガーデンライト取外し	施工 E0-471223
	灯
	再使用する
1灯形	*****
2灯形	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／白熱灯器具	
白熱灯器具撤去	施工 E0-471115
	個
	再使用しない
コートペンダント	*****
パイペンダント	*****
チェンペンダント	*****
シーリングライト	*****
埋込灯	*****
ブラケットライト	*****
レセプタクル	*****
白熱灯器具取外し	施工 E0-471125
	個
	再使用する
コートペンダント	*****
パイペンダント	*****
チェンペンダント	*****
シーリングライト	*****
埋込灯	*****
ブラケットライト	*****
レセプタクル	*****
白熱灯器具(線び取付)撤去	施工 E0-471116
	個
	再使用しない
コートペンダント	*****
パイペンダント	*****
チェンペンダント	*****
シーリングライト	*****
埋込灯	*****
ブラケットライト	*****
レセプタクル	*****
白熱灯器具(線び取付)取外し	施工 E0-471126
	個
	再使用する
コートペンダント	*****
パイペンダント	*****
チェンペンダント	*****
シーリングライト	*****
埋込灯	*****
ブラケットライト	*****
レセプタクル	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／白熱灯器具	
白熱灯器具(システム天井)撤去	施工 E0-471117
	個
	再使用しない
コートペンダント	*****
ハイペンダント	*****
チェンペンダント	*****
シーリングライト	*****
埋込灯	*****
フックライト	*****
レセプタクル	*****
白熱灯器具(システム天井)取外し	施工 E0-471127
	個
	再使用する
コートペンダント	*****
ハイペンダント	*****
チェンペンダント	*****
シーリングライト	*****
埋込灯	*****
フックライト	*****
レセプタクル	*****

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具撤去			施工 E0-471170		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	*****	*****
	×5	再使用しない	*****	*****	*****
	×6	再使用しない	*****	*****	*****
FL 30W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
FL 40W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	*****	*****
	×5	再使用しない	*****	*****	*****
	×6	再使用しない	*****	*****	*****
FL 110W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	*****	*****
	×5	再使用しない	*****	*****	*****
	×6	再使用しない	*****	*****	*****

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具取外し			施工 E0-471180		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****	*****
	×4	再使用する	*****	—	—
FL 20W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****	*****
	×4	再使用する	*****	*****	*****
	×5	再使用する	*****	*****	*****
	×6	再使用する	*****	*****	*****
FL 30W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
FL 40W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****	*****
	×4	再使用する	*****	*****	*****
	×5	再使用する	*****	*****	*****
	×6	再使用する	*****	*****	*****
FL 110W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****	*****
	×4	再使用する	*****	*****	*****
	×5	再使用する	*****	*****	*****
	×6	再使用する	*****	*****	*****

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去			施工 E0-471172		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	*****	*****
	×5	再使用しない	*****	*****	*****
	×6	再使用しない	*****	*****	*****
FL 30W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
FL 40W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	*****	*****
	×5	再使用しない	*****	*****	*****
	×6	再使用しない	*****	*****	*****
FL 110W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	*****	*****
	×5	再使用しない	*****	*****	*****
	×6	再使用しない	*****	*****	*****

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471182		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****	*****
	×4	再使用する	*****	—	—
FL 20W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****	*****
	×4	再使用する	*****	*****	*****
	×5	再使用する	*****	*****	*****
	×6	再使用する	*****	*****	*****
FL 30W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
FL 40W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****	*****
	×4	再使用する	*****	*****	*****
	×5	再使用する	*****	*****	*****
	×6	再使用する	*****	*****	*****
FL 110W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****	*****
	×4	再使用する	*****	*****	*****
	×5	再使用する	*****	*****	*****
	×6	再使用する	*****	*****	*****

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471173		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	*****	*****
	×5	再使用しない	*****	*****	*****
	×6	再使用しない	*****	*****	*****
FL 30W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
FL 40W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	*****	*****
	×5	再使用しない	*****	*****	*****
	×6	再使用しない	*****	*****	*****
FL 110W	×1	再使用しない	*****	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	*****	*****
	×5	再使用しない	*****	*****	*****
	×6	再使用しない	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471183		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****	*****
	×4	再使用する	*****	—	—
FL 20W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****	*****
	×4	再使用する	*****	*****	*****
	×5	再使用する	*****	*****	*****
	×6	再使用する	*****	*****	*****
FL 30W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
FL 40W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****	*****
	×4	再使用する	*****	*****	*****
	×5	再使用する	*****	*****	*****
	×6	再使用する	*****	*****	*****
FL 110W	×1	再使用する	*****	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****	*****
	×4	再使用する	*****	*****	*****
	×5	再使用する	*****	*****	*****
	×6	再使用する	*****	*****	*****
蛍光灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471171		
			個		
			露出形		
FL 10W	×1	再使用しない	*****		
	×2	再使用しない	*****		
FL 20W	×1	再使用しない	*****		
	×2	再使用しない	*****		
FL 30W	×1	再使用しない	*****		
	×2	再使用しない	*****		
FL 40W	×1	再使用しない	*****		
	×2	再使用しない	*****		
FL 110W	×1	再使用しない	*****		
	×2	再使用しない	*****		

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(線び取付)取外し			施工 E0-471181
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 20W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 30W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 40W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 110W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)撤去			施工 E0-471174
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FL 20W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FL 30W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FL 40W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FL 110W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471184
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 20W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 30W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 40W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 110W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去			施工 E0-471175
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FL 20W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FL 30W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FL 40W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FL 110W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し			施工 E0-471185
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 20W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 30W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 40W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 110W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
蛍光灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471176
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×3	再使用しない	*****
FL 20W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×3	再使用しない	*****
FL 30W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FL 40W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×3	再使用しない	*****
FL 110W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×3	再使用しない	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(システム天井)取外し			施工 E0-471186
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
	×3	再使用する	*****
FL 20W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
	×3	再使用する	*****
FL 30W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 40W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
	×3	再使用する	*****
FL 110W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
	×3	再使用する	*****
蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)撤去			施工 E0-471177
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×3	再使用しない	*****
FL 20W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×3	再使用しない	*****
FL 30W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FL 40W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×3	再使用しない	*****
FL 110W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×3	再使用しない	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471187
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
	×3	再使用する	*****
FL 20W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
	×3	再使用する	*****
FL 30W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FL 40W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
	×3	再使用する	*****
FL 110W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
	×3	再使用する	*****
蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471178
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×3	再使用しない	*****
FL 20W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×3	再使用しない	*****
FL 30W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FL 40W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×3	再使用しない	*****
FL 110W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×3	再使用しない	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具				
蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471188	
			個	
			埋込形	
FL 10W	×1	再使用する	*****	
	×2	再使用する	*****	
	×3	再使用する	*****	
FL 20W	×1	再使用する	*****	
	×2	再使用する	*****	
	×3	再使用する	*****	
FL 30W	×1	再使用する	*****	
	×2	再使用する	*****	
FL 40W	×1	再使用する	*****	
	×2	再使用する	*****	
	×3	再使用する	*****	
FL 110W	×1	再使用する	*****	
	×2	再使用する	*****	
	×3	再使用する	*****	
電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具撤去			施工 E0-471214	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****
FHF 32W	×1	再使用しない	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****
	×6	再使用しない	*****	*****
FHF 86W	×1	再使用しない	*****	*****
Hf蛍光灯器具取外し			施工 E0-471224	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****
FHF 32W	×1	再使用する	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****
	×6	再使用する	*****	*****
FHF 86W	×1	再使用する	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471216	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****
FHF 32W	×1	再使用しない	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****
	×6	再使用しない	*****	*****
FHF 86W	×1	再使用しない	*****	*****
Hf蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471226	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****
FHF 32W	×1	再使用する	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****
	×6	再使用する	*****	*****
FHF 86W	×1	再使用する	*****	*****
Hf蛍光灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471217	
			個	
			露出形	
FHF 16W	×1	再使用しない	*****	
	×2	再使用しない	*****	
FHF 32W	×1	再使用しない	*****	
	×2	再使用しない	*****	
	×6	再使用しない	*****	
FHF 86W	×1	再使用しない	*****	
Hf蛍光灯器具(線び取付)取外し			施工 E0-471227	
			個	
			露出形	
FHF 16W	×1	再使用する	*****	
	×2	再使用する	*****	
FHF 32W	×1	再使用する	*****	
	×2	再使用する	*****	
	×6	再使用する	*****	
FHF 86W	×1	再使用する	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具			
Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去			施工 E0-471234
			個
			露出形
FHF 16W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FHF 32W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×6	再使用しない	*****
FHF 86W	×1	再使用しない	*****
Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し			施工 E0-471244
			個
			露出形
FHF 16W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FHF 32W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
	×6	再使用する	*****
FHF 86W	×1	再使用する	*****
Hf蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)撤去			施工 E0-471218
			個
			埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
FHF 32W	×1	再使用しない	*****
	×2	再使用しない	*****
	×6	再使用しない	*****
FHF 86W	×1	再使用しない	*****
Hf蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)取外し			施工 E0-471228
			個
			埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
FHF 32W	×1	再使用する	*****
	×2	再使用する	*****
	×6	再使用する	*****
FHF 86W	×1	再使用する	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471219	
			個	
			埋込形	
FHF 16W	×1	再使用しない	*****	
	×2	再使用しない	*****	
FHF 32W	×1	再使用しない	*****	
	×2	再使用しない	*****	
	×6	再使用しない	*****	
FHF 86W	×1	再使用しない	*****	
Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471229	
			個	
			埋込形	
FHF 16W	×1	再使用する	*****	
	×2	再使用する	*****	
FHF 32W	×1	再使用する	*****	
	×2	再使用する	*****	
	×6	再使用する	*****	
FHF 86W	×1	再使用する	*****	
Hfコンパクト蛍光灯器具撤去			施工 E0-471135	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	*****	*****
FHP 45W	×4	再使用しない	*****	*****
FHT 16W	×1	再使用しない	*****	*****
FHT 24W	×1	再使用しない	*****	*****
FHT 32W	×1	再使用しない	*****	*****
FHT 42W	×1	再使用しない	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	*****
Hfコンパクト蛍光灯器具取外し			施工 E0-471145	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	*****	*****
FHP 45W	×4	再使用する	*****	*****
FHT 16W	×1	再使用する	*****	*****
FHT 24W	×1	再使用する	*****	*****
FHT 32W	×1	再使用する	*****	*****
FHT 42W	×1	再使用する	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****
	×4	再使用する	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hfコンパクト 外蛍光灯器具(照明制御) 撤去			施工 E0-471136	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	*****	*****
FHP 45W	×4	再使用しない	*****	*****
FHT 16W	×1	再使用しない	*****	*****
FHT 24W	×1	再使用しない	*****	*****
FHT 32W	×1	再使用しない	*****	*****
FHT 42W	×1	再使用しない	*****	*****
	×2	再使用しない	*****	*****
	×3	再使用しない	*****	*****
	×4	再使用しない	*****	*****
Hfコンパクト 外蛍光灯器具(照明制御) 取外し			施工 E0-471146	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	*****	*****
FHP 45W	×4	再使用する	*****	*****
FHT 16W	×1	再使用する	*****	*****
FHT 24W	×1	再使用する	*****	*****
FHT 32W	×1	再使用する	*****	*****
FHT 42W	×1	再使用する	*****	*****
	×2	再使用する	*****	*****
	×3	再使用する	*****	*****
	×4	再使用する	*****	*****
Hfコンパクト 外蛍光灯器具(システム天井) 撤去			施工 E0-471139	
			個	
			埋込形	
FHP 32W	×3	再使用しない	*****	
FHP 45W	×4	再使用しない	*****	
FHT 16W	×1	再使用しない	*****	
FHT 24W	×1	再使用しない	*****	
FHT 32W	×1	再使用しない	*****	
FHT 42W	×1	再使用しない	*****	
Hfコンパクト 外蛍光灯器具(システム天井) 取外し			施工 E0-471149	
			個	
			埋込形	
FHP 32W	×3	再使用する	*****	
FHP 45W	×4	再使用する	*****	
FHT 16W	×1	再使用する	*****	
FHT 24W	×1	再使用する	*****	
FHT 32W	×1	再使用する	*****	
FHT 42W	×1	再使用する	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具			
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471130
			個
			埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	*****
FHP 45W	×4	再使用しない	*****
FHT 16W	×1	再使用しない	*****
FHT 24W	×1	再使用しない	*****
FHT 32W	×1	再使用しない	*****
FHT 42W	×1	再使用しない	*****
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471140
			個
			埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	*****
FHP 45W	×4	再使用する	*****
FHT 16W	×1	再使用する	*****
FHT 24W	×1	再使用する	*****
FHT 32W	×1	再使用する	*****
FHT 42W	×1	再使用する	*****
電気設備工事(改修)／撤去／非常用照明器具(白熱灯)			
非常用白熱灯器具撤去			施工 E0-471215
			個
		露出形	埋込形
JE9～30W, I40W	再使用しない	*****	*****
非常用白熱灯器具取外し			施工 E0-471225
			個
		露出形	埋込形
JE9～30W, I40W	再使用する	*****	*****
非常用白熱灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471232
			個
		露出形	
JE9～30W, I40W	再使用しない	*****	
非常用白熱灯器具(線び取付)取外し			施工 E0-471242
			個
		露出形	
JE9～30W, I40W	再使用する	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／非常用照明器具(白熱灯)		
非常用白熱灯器具(システム天井)撤去		施工 E0-471233
		個
		埋込形
JE9～30W, I40W	再使用しない	*****
非常用白熱灯器具(システム天井)取外し		施工 E0-471243
		個
		埋込形
JE9～30W, I40W	再使用する	*****
電気設備工事(改修)／撤去／木柱		
木柱(建柱車利用)撤去		施工 E0-471611
		本
		再使用しない
6m		*****
7m		*****
8m		*****
9m		*****
10m		*****
木柱(建柱車利用)取外し		施工 E0-471621
		本
		再使用する
6m		*****
7m		*****
8m		*****
9m		*****
10m		*****
木柱(人力)撤去		施工 E0-471612
		本
		再使用しない
6m		*****
7m		*****
8m		*****
9m		*****
10m		*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／木柱			
木柱(人力)取外し			施工 E0-471622
			本
			再使用する
6m			*****
7m			*****
8m			*****
9m			*****
10m			*****
電気設備工事(改修)／撤去／変圧器(柱上取付け)			
変圧器(6kV/3kV)撤去			施工 E0-471132
			個
			再使用しない
単相	5kVA	－	*****
	10kVA	－	*****
		×2	*****
	15kVA	－	*****
		×2	*****
	20kVA	－	*****
		×2	*****
	25kVA	－	*****
	30kVA	－	*****
		×2	*****
50kVA	－	*****	
75kVA	－	*****	
三相	5kVA	－	*****
	10kVA	－	*****
		×2	*****
		×3	*****
	15kVA	－	*****
		×2	*****
		×3	*****
	20kVA	－	*****
		×2	*****
		×3	*****
	25kVA	－	*****
	30kVA	－	*****
		×2	*****
		×3	*****
	50kVA	－	*****
	75kVA	－	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／変圧器(柱上取付け)			
変圧器(6kV/3kV)取外し			施工 E0-471142
			個
			再使用する
単相	5kVA	-	*****
	10kVA	-	*****
		×2	*****
	15kVA	-	*****
		×2	*****
	20kVA	-	*****
		×2	*****
	25kVA	-	*****
	30kVA	-	*****
		×2	*****
50kVA	-	*****	
75kVA	-	*****	
三相	5kVA	-	*****
	10kVA	-	*****
		×2	*****
		×3	*****
	15kVA	-	*****
		×2	*****
		×3	*****
	20kVA	-	*****
		×2	*****
		×3	*****
	25kVA	-	*****
	30kVA	-	*****
		×2	*****
		×3	*****
	50kVA	-	*****
	75kVA	-	*****
電気設備工事(改修)／撤去／地中管路			
コンクリートワ撤去			施工 E0-471711
			m
			再使用しない
幅120mm			*****
幅150mm			*****
幅200mm			*****
幅250mm			*****
幅300mm			*****
幅400mm			*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／地中管路		
コンクリートラフ取外し		施工 E0-471721 m
		再使用する
幅120mm		*****
幅150mm		*****
幅200mm		*****
幅250mm		*****
幅300mm		*****
幅400mm		*****
ホ°ポリエチレン被覆鋼管 (PLP) 撤去		施工 E0-471712 m
		再使用しない
25A	地中	*****
32A	地中	*****
40A	地中	*****
50A	地中	*****
65A	地中	*****
80A	地中	*****
100A	地中	*****
125A	地中	*****
150A	地中	*****
ホ°ポリエチレン被覆鋼管 (PLP) 取外し		施工 E0-471722 m
		再使用する
25A	地中	*****
32A	地中	*****
40A	地中	*****
50A	地中	*****
65A	地中	*****
80A	地中	*****
100A	地中	*****
125A	地中	*****
150A	地中	*****
電気設備工事(改修)／撤去／テレビ 共同受信		
直列ユニット撤去		施工 E0-471231 個
		再使用しない
中間		*****
端末		*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／テレビ 共同受信				
直列ユニット取外し			施工 E0-471241	
			個	
			再使用する	
中間			*****	
端末			*****	
電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
搬出基準単価 (撤去用)		t	*****	施工 E0-437212
搬出基準単価 (取外し用)		t	*****	施工 E0-437213
搬出基準単価 (揚重機除く) (撤去用)		t	*****	施工 E0-437215
搬出基準単価 (揚重機除く) (取外し用)		t	*****	施工 E0-437216
搬出費(撤去用)			施工 E0-437222	
			t	
		複数搬出		単独搬出
250kg以下		*****		*****
500kg以下		*****		*****
800kg以下		*****		*****
1000kg以下		*****		*****
3000kg以下		*****		*****
5000kg以下		*****		*****
7000kg以下		*****		*****
10000kg以下		*****		*****
15000kg以下		*****		*****
600kg/m3未満		*****		*****
500kg/m3未満		*****		*****
400kg/m3未満		*****		*****
300kg/m3未満		*****		*****
200kg/m3未満		*****		*****
100kg/m3未満		*****		*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)		
搬出費(取外し用)		施工 E0-437223
t		
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	*****	*****
500kg以下	*****	*****
800kg以下	*****	*****
1000kg以下	*****	*****
3000kg以下	*****	*****
5000kg以下	*****	*****
7000kg以下	*****	*****
10000kg以下	*****	*****
15000kg以下	*****	*****
600kg/m3未満	*****	*****
500kg/m3未満	*****	*****
400kg/m3未満	*****	*****
300kg/m3未満	*****	*****
200kg/m3未満	*****	*****
100kg/m3未満	*****	*****
搬出費(揚重機除く)(撤去用)		施工 E0-437225
t		
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	*****	*****
500kg以下	*****	*****
800kg以下	*****	*****
1000kg以下	*****	*****
3000kg以下	*****	*****
5000kg以下	*****	*****
7000kg以下	*****	*****
10000kg以下	*****	*****
15000kg以下	*****	*****
600kg/m3未満	*****	*****
500kg/m3未満	*****	*****
400kg/m3未満	*****	*****
300kg/m3未満	*****	*****
200kg/m3未満	*****	*****
100kg/m3未満	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)				
搬出費(揚重機除く)(取外し用)			施工 E0-437226	
			t	
	複数搬出		単独搬出	
250kg以下	*****		*****	
500kg以下	*****		*****	
800kg以下	*****		*****	
1000kg以下	*****		*****	
3000kg以下	*****		*****	
5000kg以下	*****		*****	
7000kg以下	*****		*****	
10000kg以下	*****		*****	
15000kg以下	*****		*****	
600kg/m3未満	*****		*****	
500kg/m3未満	*****		*****	
400kg/m3未満	*****		*****	
300kg/m3未満	*****		*****	
200kg/m3未満	*****		*****	
100kg/m3未満	*****		*****	
電気設備工事(改修)／機器搬出(機械設備工事)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
搬出基準単価		t	*****	施工 E0-437211
搬出基準単価 (揚重機除く)		t	*****	施工 E0-437214
搬出費			施工 E0-437221	
			t	
	複数搬出		単独搬出	
250kg以下	*****		*****	
500kg以下	*****		*****	
800kg以下	*****		*****	
1000kg以下	*****		*****	
3000kg以下	*****		*****	
5000kg以下	*****		*****	
7000kg以下	*****		*****	
10000kg以下	*****		*****	
15000kg以下	*****		*****	
600kg/m3未満	*****		*****	
500kg/m3未満	*****		*****	
400kg/m3未満	*****		*****	
300kg/m3未満	*****		*****	
200kg/m3未満	*****		*****	
100kg/m3未満	*****		*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／機器搬出(機械設備工事)				
搬出費(揚重機除く)		施工 E0-437224		
		t		
		複数搬出	単独搬出	
250kg以下		*****	*****	
500kg以下		*****	*****	
800kg以下		*****	*****	
1000kg以下		*****	*****	
3000kg以下		*****	*****	
5000kg以下		*****	*****	
7000kg以下		*****	*****	
10000kg以下		*****	*****	
15000kg以下		*****	*****	
600kg/m3未満		*****	*****	
500kg/m3未満		*****	*****	
400kg/m3未満		*****	*****	
300kg/m3未満		*****	*****	
200kg/m3未満		*****	*****	
100kg/m3未満		*****	*****	
電気設備工事(改修)／はつり工事(機械設備工事)				
手はつり(配管貫通口)		施工 E0-436412		
		か所		
		鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ
120～150mm	75mm	*****	*****	*****
	100mm	*****	*****	*****
	125mm	*****	*****	*****
	150mm	*****	*****	*****
	200mm	*****	*****	*****
200mm程度	75mm	*****	*****	*****
	100mm	*****	*****	*****
	125mm	*****	*****	*****
	150mm	*****	*****	*****
	200mm	*****	*****	*****
300mm程度	75mm	*****	*****	*****
	100mm	*****	*****	*****
	125mm	*****	*****	*****
	150mm	*****	*****	*****
	200mm	*****	*****	*****
400mm程度	75mm	*****	*****	*****
	100mm	*****	*****	*****
	125mm	*****	*****	*****
	150mm	*****	*****	*****
	200mm	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事

電気設備工事(改修)／はつり工事(機械設備工事)										
手はつり(溝はつり) 施工 E0-436422										
m										
	鉄筋コンクリート			無筋コンクリート			コンクリートﾌﾟﾛｯｸ			
30× 30mm	*****			*****			*****			
50× 50mm	*****			*****			*****			
75× 75mm	*****			*****			*****			
100×100mm	*****			*****			*****			
手はつり(面はつり) 施工 E0-436432										
㎡										
	鉄筋コンクリート			無筋コンクリート			コンクリートﾌﾟﾛｯｸ			
30mm程度	*****			*****			*****			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) 施工 E0-436442										
か所										
	25mm	28mm	32mm	38mm	50mm	63mm	75mm	88mm	100mm	125mm
100～150mm	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
200mm程度	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
250mm程度	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
300mm程度	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
350mm程度	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
400mm程度	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
450mm程度	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
500mm程度	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	150mm	175mm	200mm							
100～150mm	*****	*****	*****							
200mm程度	*****	*****	*****							
250mm程度	*****	*****	*****							
300mm程度	*****	*****	*****							
350mm程度	*****	*****	*****							
400mm程度	*****	*****	*****							
450mm程度	*****	*****	*****							
500mm程度	*****	*****	*****							

令和 8 年 7 月電気設備工事

電気設備工事(追加単価)／共通工事／配管工事			
厚鋼電線管(G)(溶融亜鉛めっき)		施工 E1-000001	
m			
	単	価	備 考
16mm 露出	*****		
22mm 露出	*****		
28mm 露出	*****		
36mm 露出	*****		
42mm 露出	*****		
54mm 露出	*****		
70mm 露出	*****		
82mm 露出	*****		
92mm 露出	*****		
104mm 露出	*****		
電気設備工事(追加単価)／共通工事／地中線路			
ブロックハンドホール		施工 E1-000003	
個			
	H1-6 (L1 600×L2 600×D 600)	H1-9 (L1 600×L2 600×D 900)	H2-6 (L1 900×L2 900×D 600)
R2K-60	*****	*****	*****
R8K-60	*****	*****	*****
	H2-9 (L1 900×L2 900×D 900)		
R2K-60	*****		
R8K-60	*****		
電気設備改修工事(追加単価)／撤去工事			
位置ボックス		施工 E1-000005	
か所			
	単	価	備 考
開口部補修	*****		

令和8年7月電気設備工事

電気設備改修工事(追加単価)／配管工事／プルボックス			
プルボックス撤去		施工 E1-000006	
	個		
	単	価	備 考
100×100×100	*****		
200×200×100	*****		
200×200×200	*****		
300×300×100	*****		
300×300×200	*****		
300×300×300	*****		
400×400×100	*****		
400×400×200	*****		
400×400×300	*****		
400×400×400	*****		
500×500×200	*****		
500×500×300	*****		
500×500×400	*****		
500×500×500	*****		
600×600×300	*****		
600×600×400	*****		
600×600×500	*****		
600×600×600	*****		
800×800×300	*****		
800×800×400	*****		
800×800×500	*****		
800×800×600	*****		
電気設備改修工事(追加単価)／電灯設備／配線器具その他			
タンブラスイッチ撤去		施工 E1-000007	
	個		
	1P 15A ×1	1P 15A ×2	1P 15A ×3
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****
撤去再取付	*****	*****	*****
	1P 15A ×4	1P 15A ×5	1P 15A ×6
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****
撤去再取付	*****	*****	*****
	1P 15A ×7	1P 15A ×8	1P 15A ×9
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****
撤去再取付	*****	*****	*****
	1P 15A ×1 + 3W 15A ×1	1P 15A ×2 + 3W 15A ×1	3W 15A ×1
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****
撤去再取付	*****	*****	*****
	3W 15A ×2	3W 15A ×3	
撤去(再使用なし)	*****	*****	
撤去再取付	*****	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備改修工事(追加単価)／電灯設備／配線器具その他					
コンセント撤去			施工 E1-000008		
個					
	2P 15A ×1	2P 15A ×2	2P 15A ×2 (一体形)		
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****		
撤去再取付	*****	*****	*****		
	2P 15A ×1 (接地端子付)	2P 15A ×2 (接地端子付 一体形)	3P 15A ×1		
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****		
撤去再取付	*****	*****	*****		
	3P 20A ×1	3P 30A ×1			
撤去(再使用なし)	*****	*****			
撤去再取付	*****	*****			
フル2線式リモコンスイッチ撤去			施工 E1-000009		
個					
	リモコンスイッチ 1回路	リモコンスイッチ 2回路	リモコンスイッチ 3回路	リモコンスイッチ 4回路	リモコンスイッチ 5回路
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****	*****	*****
撤去再取付	*****	*****	*****	*****	*****
	リモコンスイッチ 6回路	リモコンスイッチ 7回路	リモコンスイッチ 8回路		
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****		
撤去再取付	*****	*****	*****		
電気設備改修工事(追加単価)／電灯設備／架空線路					
メッセンジャーワイヤー撤去			施工 E1-000010		
m					
		14mm2	22mm2	38mm2	
撤去(再使用なし)		*****	*****	*****	
撤去再取付		*****	*****	*****	
電気設備改修工事(追加単価)／通信情報設備工事／構内交換設備					
電話機その他撤去			施工 E1-000011		
個					
	電話機	電話用アウトレット(RJ11)	情報用アウトレット(RJ45)		
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****		
撤去再取付	*****	*****	*****		
電気設備改修工事(追加単価)／通信情報設備工事／情報表示・拡声設備					
スピーカ撤去			施工 E1-000012		
個					
	壁掛形	天井埋込形	天井吊下形	ホーンスピーカ	
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****	*****	
撤去再取付	*****	*****	*****	*****	

令和8年7月電気設備工事

電気設備改修工事(追加単価)／通信情報設備工事／情報表示・拡声設備						
アッテネータ撤去				施工 E1-000013		
				個		
				アッテネータ		
撤去(再使用なし)				*****		
撤去再取付				*****		
表示盤撤去				施工 E1-000014		
				面		
	表示盤 2窓用	表示盤 3窓用	表示盤 4窓用	表示盤 5窓用	表示盤 6窓用	表示盤 7窓用
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
撤去再取付	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	表示盤 8窓用	表示盤 9窓用	表示盤 10窓用			
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****			
撤去再取付	*****	*****	*****			
電気設備改修工事(追加単価)／通信情報設備工事／テレビ共同受信設備						
直列ユニット撤去				施工 E1-000015		
				個		
				中間		端末
撤去(再使用しない)				*****		*****
撤去再取付				*****		*****
分岐器撤去				施工 E1-000016		
				個		
				1分岐	2分岐	4分岐
撤去(再使用なし)				*****	*****	*****
撤去再取付				*****	*****	*****
分配器・混合(分波)器撤去				施工 E1-000017		
				個		
	2分配器	4分配器	6分配器	8分配器	混合(分波)器	
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****	*****	*****	
撤去再取付	*****	*****	*****	*****	*****	
増幅器撤去				施工 E1-000018		
				個		
				増幅器		
撤去(再使用なし)				*****		
撤去再取付				*****		

令和8年7月電気設備工事

電気設備改修工事(追加単価)／通信情報設備工事／テレビ共同受信設備										
TV機器収納箱撤去						施工 E1-000019				
個										
	TV-1	TV-2	TV-3	TV-4	TV-5	TV-6	TV-7	TV-8	TV-9	
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
撤去再取付	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
アンテナ撤去						施工 E1-000020				
組										
	1段					2段				
撤去(再使用なし)	*****					*****				
撤去再取付	*****					*****				
アンテナマスト撤去						施工 E1-000021				
基										
	自立型					壁面取付形				
撤去(再使用なし)	*****					*****				
撤去再取付	*****					*****				
電気設備改修工事(追加単価)／通信情報設備工事／火災報知設備										
受信機撤去						施工 E1-000022				
面										
	P型1級 5回線		P型1級 10回線		P型1級 15回線		P型1級 20回線		P型1級 25回線	
撤去(再使用なし)	*****		*****		*****		*****		*****	
撤去再取付	*****		*****		*****		*****		*****	
	P型1級 30回線		P型1級 40回線		P型1級 50回線		P型1級 60回線		P型1級 70回線	
撤去(再使用なし)	*****		*****		*****		*****		*****	
撤去再取付	*****		*****		*****		*****		*****	
	P型1級 80回線		P型1級 90回線		P型1級 100回線		P型1級 110回線		P型1級 120回線	
撤去(再使用なし)	*****		*****		*****		*****		*****	
撤去再取付	*****		*****		*****		*****		*****	
	P型2級 1回線		P型2級 5回線							
撤去(再使用なし)	*****		*****							
撤去再取付	*****		*****							
副受信機撤去						施工 E1-000023				
面										
	5回線	10回線	15回線	20回線	25回線	30回線	40回線	50回線	60回線	
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
撤去再取付	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
	70回線	80回線	90回線	100回線	110回線	120回線				
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****	*****	*****	*****				
撤去再取付	*****	*****	*****	*****	*****	*****				

令和8年7月電気設備工事

電気設備改修工事(追加単価)／通信情報設備工事／火災報知設備				
総合盤撤去		施工 E1-000024		
	面			
	単独(1級・2級)	消火栓箱に組込(1級・2級)		
撤去(再使用なし)	*****	*****		
撤去再取付	*****	*****		
発信機撤去		施工 E1-000025		
	個			
	P型1級	P型2級		
撤去(再使用なし)	*****	*****		
撤去再取付	*****	*****		
表示灯撤去		施工 E1-000026		
	個			
	普通・防水			
撤去(再使用なし)	*****			
撤去再取付	*****			
ベル撤去		施工 E1-000027		
	個			
	ベル 150φ	ブザー		
撤去(再使用なし)	*****	*****		
撤去再取付	*****	*****		
電磁リリース [※] (自動閉鎖装置)撤去		施工 E1-000028		
	個			
	防火戸用			
撤去(再使用なし)	*****			
撤去再取付	*****			
感知器撤去		施工 E1-000029		
	個			
	スポット形感知器 定温式	スポット形感知器 差動式	煙感知器	
撤去(再使用なし)	*****	*****	*****	
撤去再取付	*****	*****	*****	
電気設備工事 26/06/29 14:28:23／共通工事／配管工事／線び類				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
床配線用モール (施工費)		m	*****	施工 E0-431493

電気設備工事 26/06/29 14:28:23／電力設備工事／受変電設備／変圧器										
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2024							施工 E0-536202			
		台								
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
油入 单相	6kV-210/105V	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
油入 三相	6kV-210V	—	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		500kVA								
油入 单相	6kV-210/105V	*****								
油入 三相	6kV-210V	*****								
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4306-2024							施工 E0-536204			
		台								
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
モ-ルトゝ 单相	6kV-210/105V	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
モ-ルトゝ 三相	6kV-210V	—	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		500kVA								
モ-ルトゝ 单相	6kV-210/105V	*****								
モ-ルトゝ 三相	6kV-210V	*****								