

令和7年度(2025年度)

さかの樹認証制度体制整備事業業務委託

金抜設計書

総括明細表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表 番 号	備 考
さかの樹生産促進費 (認証推進・種子採取)	1	式	0	0	1	千円止め
さかの樹優良母樹確保費 (母樹検討委員会)	1	式	0	0	2	千円止め
直接経費				0		
諸 経 費		%	0			県営林事業委託諸経費率（調査、測量） 諸経費率:371.23×直接測量費^-0.107
諸経費計				0		
業務委託価格				0		万円止め
消費税相当額	10	%	0	0		
合 計				0		

明細表 1 さがの樹生産促進費							
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	内訳表 番 号	備 考
1. 認証推進							
種子採取		120	本	0	0	1	
苗木生産量調査（普通作業員程度）		2	日	0	0	2	
小 計					0		
合 計					0		

内訳表 1 種子採取						1本当り
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
調査員	普通作業員	0.50	人		0	歩掛見積参照
合 計					0	

内訳表 2 苗木生産量調査						1日当り
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
調査員	普通作業員	1.00	人		0	歩掛見積参照
合 計					0	

内訳表 3 事務補助						1日当り
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
事務補助	軽作業員	1.00	人		0	歩掛見積参照
合 計					0	

数 量 計 算 表

名 称	規 格	計 算	数 量	単 位	備 考
さかの樹生産促進業務					
1. 認証推進					
種子採取		25 種 × 4 回 = 100	120	本	全65種のうち
		20 種 × 1 回 = 20			種子採取の多い樹種：4回
					種子採取の少ない樹種：1回
					樹種の結実時期に合わせて新規樹種候補木を選定するため、季節に応じて調査する必要がある。
苗木生産量調査			2	日	
さかの樹優良母樹確保業務					
1. さかの樹母樹検討委員会の開催等			1	回	
委員謝金			6	人	外部委員
委員旅費			6	人	外部委員
事務補助			2	日	開催準備等